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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Tárgy:  
MÁTÉSZALKA, KÜLTERÜLETI FÖLDUTAK STABILIZÁCIÓJÁNAK 
ÚTÉPÍTÉSI KIVITELI TERVEI – HODÁSZI ÚT. 
 
A vonatkozó rendeleteknek megfelelően, alulírott tervező kijelentem, hogy jelen 
tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó, tervezéskor érvényben lévő 
jogszabályok és egyéb általános érvényű és eseti hatósági rendelkezések, valamint 
üzemeltetői előírások alapján készült, az ide vonatkozó tűzrendészeti követelmények, 
Országos Ágazati Szabványok valamint a Műszaki Irányelvek figyelembe vételével. 
 
Tervezésnél figyelembe vett törvények, rendeletek és szabványok: 
 

Törvények 
 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 

 
Kormányrendeletek 
 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 
 191/2009.(IX.15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 
 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
 5/2004 (I. 28.) GKM rendelet A helyi közutak kezelésének szabályairól 
 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet A közúti közlekedés szabályairól 
 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről 
 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 

közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról 

 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az 
építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 

 
Miniszteri rendeletek 
 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a 

telekalakítási és az építészeti-műszaki 
 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 
Vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások: 
 e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása 
 ÚT 2-1.201:2008 - Közutak tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírás 
 ÚT 2-1. 202 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése. 
 ÚT 2-1.218:2003 – A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei – 

           Tartalmi követelmények (A KTSZ kiegészítése) 
 ÚT 2-1.502:2010 – Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 
 ÚT 2-2.103:2007 – Aszfaltburkolatok fenntartása 
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 ÚT 2-1.109:2009 – Országos közutak keresztmetszeti forgalmának számlálása és a 
forgalom nagyságának meghatározása 

 ÚT 2-1.118:2005 – Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő 
módszerrel 

 ÚT 2-1.503:2009 – Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése 
 ÚT 2-3.707:2008 – Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. Pályaszerkezet 

helyszíni hideg újrahasznosítása 
 ÚT 2-1.226:2006 – Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei (A KTSZ 

kiegészítése) 
 TÚ. 5. - Helyi közutak keresztmetszeti forgalmának meghatározása 
 TÚ. 7. - Utak üzemeltetése és fenntartása 
 TÚ. 9. - Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezésének segédlete 
 TÚ. 12. - Mozgáskorlátozottak közlekedését segítő közúti létesítmények kialakítása 

 
A tervezett műszaki megoldások megfelelnek a hivatkozott előírásoknak. 
Ezúton nyilatkozom, hogy a Magyar Mérnöki Kamara tagjaként érvényes tervezői 
jogosultsággal rendelkezem. 
 
 
Mátészalka, 2018. március 
 
                                                                      
                                                                                                   Gellén László 
                     tervező KÉ-k 
                                                                                       Mérnöki kamara sz.: 15-0164  
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TARTALOMJEGYZÉK 
  
 

1./  Tervezői nyilatkozat  

2./  Műszaki leírás  

3./  Egyeztetési jegyzőkönyvek  

4./ A – 01/2 Hodászi út átnézetes helyszínrajz M = 1 : 10.000 

5./ A – 02 Hodászi út részletes helyszínrajz M = 1 : 500 

6./ HSZ - 02 Hodászi út hossz-szelvény M = 1 : 1000 

7./ KSZ - 02 Hodászi út keresztszelvény M = 1 : 1000 

8./ R – 01  Rétegek átlapolása  

9./ R – 02  Süllyesztett szegély beépítési terve  

10./ R – 03 Ideiglenes forgalomszabályozás az építés idejére  

 
 
Mátészalka, 2018. március 
 
                                                                                                            Gellén László 
                                                                                                                  tervező 
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1./ ELŐZMÉNYEK 
 
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 
kiírt „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. A felhívás 
kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.” megnevezésű pályázat támogatásával szeretné Mátészalka 
Város Önkormányzata elvégezni jelen tervdokumentációban részletezett fejlesztéseket 
(kivéve a Hodászi úti belterületi, 0+000 – 0+022,40 km. szelvények közötti szakaszt).   
Ehhez kapcsolódóan Mátészalka Város Önkormányzata (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) 
megbízta a METOPA-ART Kft-t (4700 Mátészalka, Dózsa Gy. u. 39.) az önkormányzati 
kezelésű külterületi földutak korszerűsítése útépítési kiviteli terveinek elkészítésével. 

Az érintett, meglévő földutak az elvégzett felmérések alapján több helyen rossz állapotúak, 
erősen kátyúsak. Keresztmetszetileg több szakasz hiányos, kialakításuk emiatt nem, vagy csak 
részben felel meg az érvényben lévő előírásoknak (ÚT 2-1.201:2008 Közutak Tervezése 
Útügyi Műszaki Előírás, e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása).  
A tervezéssel érintett útszakasz külterületi elhelyezkedésű, belterületi jelleggel rendelkezik. 
Felújítása az itt lakók biztonságos, kényelmes közlekedését szolgálja.  

A tervezési alaptérkép elkészítéséhez részletes geodéziai felmérés készült. A rendelkezésre 
álló adatokból és a közműkezelőkkel történt egyeztetésekből feltüntetésre kerültek az egyes 
közművek nyomvonalai és műtárgyai.    
 

2./ A MEGLÉVŐ ÚTSZAKASZ ISMERTETÉSE 
A város közlekedési felületeinek felülvizsgálata során kerültek kiválasztásra az érintett 
útszakaszok. 
Jelen tervdokumentáció a következő útszakasz felújítását és fejlesztését foglalja magában: 

− Hodászi út 0+000 - 0+416 kmsz. közötti szakasza; 

2.1/ Hodászi út 

Az út Ipari utca felőli szakasza szilárd burkolattal ellátott 5,50 m széles aszfaltburkolatú út, 
mely a régi ERDÉRT Telep NY-i telekhatárától számítva az Ipari út felé visszamérve 2,0 m-t 
tart. Ez a szelvény a tervezett stabilizált földút kezdő, 0+000 szelvénye. A 0+000 – 0+022,40 
km. szelvények közötti szakasz belterületi szakasz, míg a 0+022,40 – 0+416 km. szelvények 
közötti szakasz külterületre esik. A 0+000 – 0+022,40 km. szelvények közötti szakasz nem 
pályázati segítséggel valósul meg.  

Régi igénye a Hodászi úton lakóknak legalább egy stabilizált út megépítése. Az évek során 
toldozgatták-foltozgatták ezt az útszakaszt, különböző minőségű kövekkel, vegyes építési 
törmelékkel próbálták stabilizálni az útkoronát, de ez nem sok eredményre vezetett, jelenleg is 
erősen kátyús, a közlekedés igen nehéz rajta, főként csapadékos időben. 

Útkorona mérete nem meghatározható, a rendelkezésre álló területen kanyarogva lehet 
közlekedni, kerülve a kisebb-nagyobb kátyúkat. 

Az út tervezési szakaszán kiépült a zárt csapadékvíz-elvezető rendszer, a gázvezeték, az 
ivóvíz vezeték, a szennyvízcsatorna, távközlési alépítmény és távközlési földkábel, az út 
mellett kétoldali csapadékvíz szikkasztóárkok vannak..   
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Osztályba sorolása és hálózati funkciója alapján: K.VI., belterületi funkciójú külterületi út, 
kiszolgálóút, vegyes használatú út. A város NY-i részén helyezkedik el. Mérsékelt jármű 
forgalmat bonyolít.  

 
3./ A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE 
 
Az útfelújítási munkálatokhoz alapul vehető magassági fixpontok: 

 Mátészalka Kossuth tér Református Templom D-i falában, falicsap. Magassága: 
122,038 mBf. 

 Mátészalka-Jármi közötti 49. sz. fkl. út 15+082 km-nél, a FRIESLAND HUNGÁRIA 
Kft. (volt Tejipari Vállalat) porta és irodaépület út felőli falában falicsap. Magassága: 
131,040 mBf. 

 
3.1./ Hodászi út 

3.1.1./ Vízszintes vonalvezetés: 

A vízszintes vonalvezetés a meglévő út és a terep adottságai alapján került kialakításra. 
 

Egyenes 0+000 - 0+416 kmsz 
 
3.1.2./ Magassági vonalvezetés: 

A magassági vonalvezetést a meglévő burkolatszintek figyelembe vételével terveztük. 
 

Emelkedik 0+000 - 0+050 kmsz 0,01 %-ot 
Esik 0+050 - 0+160 kmsz 0,09 %-ot 
Emelkedik 0+160 - 0+331 kmsz 2,46 %-ot 
Esik 0+331 - 0+416 kmsz 1,02 %-ot 

 
3.1.3./ Keresztmetszeti kialakítás: 

A tervezett út burkolatszélessége 5,50, mindkét szélén süllyesztett szegély szegélykővel 
lezárva. Az útpadka szélessége 0,5 – 0,5 m. A tervezett út helyszínrajzi kialakításánál 
figyelembe vettük az esetlegesen később kialakítandó, gyalogos forgalmat biztosító járda 
helyszükségletének biztosítását az út É-i oldala mellett. Az útburkolat kétoldali esésű, 
oldalesése 2,5% – 2,5%, a padka oldalesése 5%.  
 
3.1.4./ A pályaszerkezet kialakítása: 

A tervezett pályaszerkezet: 
 25 cm Z 0/80 zúzottkő alap kiékelve. 
 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg; 
 
3.1.5./ Egyéb létesítmények:  

Az érintett bejárók a helyszínrajzon kerültek feltüntetésre. Minden esetben a helyszíni 
adottságokat kell alapul venni a méretezéshez. 
 
3.1.6./ Terület igénybevétel: 
A tervezéssel igénybevett terület:  

- Mátészalka 994/1 hrsz. (0+000 – 0+022,4 km.) 
- Mátészalka 072 hrsz. (0+022,4 – 0+416 km.) 
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3.1.7./ Vízelvezetés: 

Az utcában az út mindkét oldalán szakaszosan meglévő kétoldali szikkasztóárkok fogadják be 
a keletkező csapadékvizeket. A mélységük átlagban 40 cm, a fenékszélesség átlagosan 40 cm. 
a rézsű 1:1. 
Az utcában továbbá kiépített zárt csapadékvíz csatorna is van 416 fm hosszon kiépítve. 
Mérete, anyaga: D300 KG-PVC. Az egyes víznyelő-tisztító aknákba az út D-i részén 
kialakított 30x30 cm belméretű víznyelőaknákon keresztül D200 betoncső csatorna szállítja a 
csapadékvizet. A csapadékvizek befogadója a 993 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen 
lévő nyílt csapadékvíz csatorna.    
 
3.1.8./ Közművek: 

A tervezett út alatt halad a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. kezelésében lévő ivóvíz-, és szennyvíz 
gerincvezeték, valamint a csapadékvíz csatorna.  A szennyvízcsatorna nyomvonalán 7 db 
aknafedél szintbeemelését kell elvégezni az új pályaszerkezet magasságához.  
A csapadékvíz csatorna nyomvonalán 12 db aknafedél szintbeemelését kell elvégezni az új 
pályaszerkezet magasságához. 
 
A tervezett út alatt haladnak az egyes ingatlanokhoz az ivóvíz vezeték, a szennyvíz csatorna, 
gázvezeték bekötővezetékei. 
  
Az utat keresztezik az E-ON kisfeszültségű elektromos bekötővezetékei és az út tengelyével 
párhuzamosan halad a T-COM kezelésében lévő földkábel.  
 
Az útburkolat alatt halad a TIGÁZ DSO kezelésében lévő gáz gerincvezeték.  
A helyszíni geodéziai felmérés során gázszaglók, azok csapszekrényének fedlapjai nem voltak 
láthatóak. Az esetleges szintbeemelést (ha van) akkor szakfelügyelet keretében egyeztetni 
szükséges a szolgáltatóval.  
 
A közmű-hálózatok nyomvonal nyilvántartásának pontatlanságai miatt is kiemelt 
fontosságúak a szakfelügyeletek, melyeket az építés teljes idejére írásban hivatalosan 
meg kell kérni az érintett közműkezelőktől, a kivitelezési munkák kezdete előtt 15 
nappal.  
A szakfelügyelet nélkül végzett bármilyen építési munka esetén a kivitelezőt terheli az 
anyagi és jogi felelősség! 
 
 
3.1.9./ Forgalomtechnika: 

Az útszakasz végleges forgalomtechnikai szabályozását a részletes helyszínrajz tartalmazza. 
Az építés alatti ideiglenes forgalomtechnikai tervet a vonatkozó helyszínrajzok tartalmazzák. 
Közösségi közlekedést továbbra sem érint a tervezett útépítés utáni üzemeltetés.  
 
 
3.1.10./ Létesítményjegyzék - Hodászi út: 

Sorszám Létesítmény megnevezése Egység Mennyiség 
1. Régi útalap, földmű bontása m3 2499,36 

2. Úttükör kialakítása m2 2558,4 
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3. Homokos kavics fagyvédő réteg 
beépítése m3 541,2 

4. Zúzottkő útalap beépítése m3 541,2 

5. Süllyesztett szegély építése fm 787 

6. Teherbíró útpadka alá fagyvédő 
homokos kavics rtg. 15 cm vtg. m3 59,04 

7. Teherbíró útpadka készítése m3 78,72 

8. KRESZ tábla oszlop elhelyezése db 2 

9. KRESZ tábla elhelyezése db 2 
 
 
4./ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT 

4.1./ Hodászi út 

A tervezett útalap és fagyvédő réteg helyén az eltérő vastagságú földmű réteget, mely 
bizonytalan eredetű kövekkel, építési törmelékkel szennyezett, ki kell termelni, el kell 
szállítani hatósági engedéllyel rendelkező inert hulladék elhelyező telepre. A tervezést 
megelőző helyszíni feltárások azt igazolták, hogy a tervezett tükörszint alatti 50 cm-es 
vastagságban építési törmelékekkel, vegyes összetételű kövekkel szennyezett az altalaj, 
melyre utat nem lehet építeni. Talajcserét irányoztunk elő U≥7 egyenlőtlenségi együttható 
értékkel rendelkező homokkal. 
A talajjavító réteg részére tükröt kell kialakítani. A tükröt a burkolat esésével megegyezően 
kell elkészíteni. A tükörben simító hengerlést kell végezni.  
A burkolat, a süllyesztett szegélyek elkészülte után a nemesített padkát is meg kell építeni 
0,50 – 0,50 m szélességben. A süllyesztett szegélyt a kapubejárók vonalában le kell 
süllyeszteni. A földmunkák végzésénél az MSZ 10-301/1-81, továbbá az abban hivatkozott 
szabványok előírásait be kell tartani. 
Az új pályaszerkezet építésénél a földanyagot Tr 90 % -ra kell tömöríteni. A burkolat alatti 
50 cm-es réteg tömörsége Tr 92 % legyen. 
A burkolatépítés az altalaj E2 teherbírásának ellenőrzése után kezdődhet. A földmű 
tükörszintjén az MSZ 2509-3 szerint mért teherbírási modulus (E2) értéke 50 MN/m² értéknél 
kisebb nem lehet. 
A fagyvédő réteg beépítése után történhet a zúzottkő útalap elkészítése. 
A burkolat alap építését az ÚT 2-3.206:2007 útügyi műszaki előírásban foglaltaknak 
megfelelően kell elvégezni. 
 
 
5./ AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT ALATT ELVÉGZENDŐ ELLENŐRZÉSEK 
 

1. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása (munka indításakor és közben 
folyamatosan). 

2. Föld tömörségének vizsgálata tervezői előírás alapján. 
3. Tárcsás teherbírás mérés tükörfelületen. 
4. A pályaszerkezet rétegeinek geometriai ellenőrzése. 

 
 
6./ ÁTVÉTELI ELŐÍRÁSOK 
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1. Az építési folyamat alatti ellenőrzések dokumentált teljesítése 
 
2. Az útpályaszerkezet alaprétege megfelelőségének igazolása az ÚT 2-3.206 Útügyi 

Műszaki Előírás és az abban hivatkozott szabványok alapján. 
3. A beépített útépítési anyagok megfelelőségének igazolása az ÚT 2-3.301 Útügyi 

Műszaki Előírás és az abban hivatkozott szabványok alapján. 
4. A tervezett földmunkát és burkolatokat, mint minden műszaki létesítményt I. 

osztályú kivitelben kell elkészíteni. 
5. Idegen anyag a területen nem maradhat. 

 
 
7./ KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 
 
A tervezett munkálatok során néhány környezet-, illetve természetvédelmi körülményre 
hívjuk fel a majdani beruházó – kivitelező figyelmét, az alábbiak szerint:  

• Az építés alatt keletkező hulladékot gyűjteni kell, és rendszeresen el kell szállítani. 
• A kivitelezés során úgy kell eljárni, hogy a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne 

szennyeződhessen. 
• A munkagépek tárolását, karbantartását, illetve az üzemanyag tárolóit úgy kell 

kialakítani, hogy azok környezeti károkat ne okozzanak. A tárolóhelyeket fel kell szerelni 
kárelhárítási eszközökkel, és meg kell bízni egy felelős személyt, aki szükség esetén 
azonnal megkezdheti a kárelhárítást. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését úgy 
kell elvégezni, hogy üzemanyag, kenőanyag a talajba, felszín-, illetve felszín alatti vízbe 
ne kerülhessen. 

• A kivitelező köteles az építés során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről 
gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

• A kivitelező köteles megakadályozni, hogy az építés során a veszélyes hulladék a talajba, 
felszíni-, és felszín alatti vizekbe, illetve a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a 
környezetet. 

• A kivitelező csak olyan kezelőnek adhatja át a veszélyes hulladékot, aki a 
környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére. 

• A tevékenység során keletkező hulladékot, ha az ökológiailag előnyös, műszakilag 
lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell. 

• Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő 
hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági 
lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás 
költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. 

• Tilos a keletkezett hulladékot elhagyni, a gyűjtés-, tárolás-, kezelés szabályaitól eltérő 
módon elhelyezni, kezelni. 

• A káros zajhatás elkerülése érdekében a kivitelezés során zajszegény építési technológiát, 
illetve építőgépeket kell alkalmazni. 

8./ MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
 
Munkavédelmi előírások 
 A dolgozókat a munka megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. 
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 A munka irányítója csak munkavédelmi vizsgával rendelkező személy lehet. 
 A munkahelyen egészségügyi mentőládát kell tartani. 
 A gépeket csak a gép kezelésére jogosított személyek kezelhetik. 
 Csak minősített, üzemelésre alkalmas gépek foglalkoztathatók. 
 Üzemanyag tárolás csak a tűzrendészeti előírásoknak megfelelően történhet. 
 A földszállítási útvonalakat ki kell jelölni, és biztonságos használatukat biztosítani kell. 
 Éjszakai munkavégzés esetén a munkateret, közlekedési utakat ki kell világítani. 
A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó rendeletek zajvédelmi- és levegőtisztaság-
védelmi előírásait. 
 
Jogszabályok: 
 93. évi XCIII Tv. A munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 

5/1993 MÜM. rendelettel 
 
Szabványok: 
 MSZ 04-900 Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei 
 MSZ 04-901 Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechn. köv. 
 MSZ 04-904 Beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei 
 MSZ 04-963-1 Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények 
 MSZ 04-963-2 Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai köv. 
 MSZ 04-965 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei 
 MSZ 10-197 Vízügyi gépek, gépi berendezések, készülékek munkavédelmi 

minősítése 
 MSZ 17305 Anyagmozgatási munkák ált. biztonságtechnikai követelményei 
 MSZ 10-272 Folyószabályozás munkavédelmi követelményei 
 MSZ 10-278 Belvízvédekezés munkavédelmi követelményei 
A kivitelezés megkezdése előtt meg kell győződni az említett jogszabályok, vonatkozó 
szabványok érvényességéről, a változásokat pedig figyelemmel kell kísérni. 
 
Tűzvédelem 
 
A létesítmény "D" - Mérsékelten tűzveszélyes - osztályba tartozik. 
A kiviteli munkálatok állandóan változó munkahelyűek, ezért a tűzoltáshoz szükséges oltóvíz-
vételi lehetőségéről minden munkaterületen az adott hely sajátosságainak megfelelően kell 
gondoskodni. 
 
A tűzoltás céljára a munkaterületenként az alábbi kézi tűzoltó készüléket kell biztosítani: 
 minden gépjárművön, munkagépen   1 db 
 tűzveszélyes folyadéktárolónál    2 db 
 hegesztő-berendezésnél     1 db 
 lakókocsinál, őrbódénál     1 db 
 alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél 2 db 
 
Tűzjelzés céljára stabil, vagy mobil telefon készüléket kell biztosítani, amelynek állandó 
üzemképes állapotáról az építésvezető köteles gondoskodni. 
Éghető anyag raktározásának céljára olyan területet kell kijelölni, amely mentes a száraz alj- 
és gyomnövényzettől. 
Kiürítés számítás készítése nem indokolt, mivel a munkaterület szabadban van. 
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Amennyiben a munkaterületen elektromos árammal működő gépet, berendezést, eszközt 
használnak, akkor a munkakezdés megkezdése előtt az elektromos érintésvédelmi és 
szabványossági felülvizsgálatot el kell végezni. 
Az elektromos hálózatba főkapcsolót kell beépíteni, amellyel, egy mozdulattal valamennyi 
elektromos berendezés áramtalanítható. 
Áramtalanítás céljára kismegszakító nem vehető figyelembe. 
A lakókocsikban, őrbódékban csak engedélyezett típusú tüzelő- és fűtőberendezés 
alkalmazható.   Az üzemeltetésre és használatra vonatkozó előírásokat a helyi Tűzvédelmi 
Szabályzatban kell rögzíteni. 
Nyílt láng használatával járó tevékenység végzése esetén az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenység végzésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 
Cserjeirtás és égetés esetén be kell tartani a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. 
 
Égetés csak szélcsendes időben, éghető anyagoktól 10 m távolságra és csak felügyelet mellett 
történhet, az alábbi megszorításokkal: 
 Az égetés helyszínén olyan kézi tűzoltó készüléket és egyéb oltásra alkalmas felszerelést 

kell készenlétben tartani, amellyel egy esetleges tűz eloltható. 
 A munka befejezése után az égetés helyszínét felül kell vizsgálni, és minden olyan 

körülményt meg kell szüntetni, amely tűz okozója lehet. 
 Égetés esetén a felelős dolgozót írásban kell kijelölni, aki felelőséggel tartozik a 

munkavégzésért. 
 
A kivitelezési munkálatok végzéséhez szükséges járművek, erőgépek tartalék üzemanyagát 
külön kijelölt tárolóhelyen szabad elhelyezni. 
A tűzveszélyes folyadék tárolása, kezelése, használata során be kell tartani a Tűzvédelmi 
Szabályzat előírásait. 
A tűzveszélyes folyadékok kezelésével egy főt meg kell bízni, akinek tűzvédelmi 
szakvizsgával kell rendelkeznie. 
Gázpalackok munkaterületen úgy tárolhatók, hogy az a környezetét közvetlenül ne 
veszélyeztesse. 
Több gázpalack tárolása esetén tárolóhelyet kell létesíteni, melyre a hatályban lévő Magyar 
Szabványok, Biztonsági Szabályzatok és tűzvédelmi előírások az érvényesek. 
Gépjárművet munkaidőn túl úgy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladása esetén 
egymást ne veszélyeztessék. 
A járműveket olyan állapotban kell hagyni, hogy azokat illetéktelen személyek ne 
működtethessék. 
A munkaterület megközelítésére olyan közlekedési útvonalat kell biztosítani, amelyen a 
megközelítés lehetősége tűzoltó gépjárművel a nap bármely időszakában és bármilyen 
időjárási viszonyok között is lehetséges. 
 
A tervezés során alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az ÚT 2-1.201.2008., az 
e-UT 03.01.13. 18. „Mezőgazdasági utak tervezési előírása” Útügyi Műszaki előírások, 
valamint a KHVM. Közúti Főosztály által kiadott Útcsatlakozások Műszaki 
Irányelveiben megfogalmazottaknak. 
 
Mátészalka, 2018. március 
                   
                                                                                                  Gellén László 
                                                                                                         tervező  


