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GÉ-65. MÉRNÖKIRODA KFT. 
4754 GÉBERJÉN, KOSSUTH U. 5. SZ. 

email: ge65kft@gmail.com  Tel: 30/9785-595 kamarai azonosító: C-15-3463  
 

Dátum : 2018. június 
        Száma : 006/2017. 
 
 
A L Á Í R Ó L A P 
 
 
I. Építtetőre vonatkozó adatok 
 
 
Építtető neve, megnevezése : MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

    
Címe, telephelye   : 4700 MÁTÉSZALKA, HŐSÖK TERE 9. SZ. 
 
 
II. Tervezett építési tevékenységre vonatkozó adatok 
 
 
Ingatlan címe, telephelye  :  

- 4700 Mátészalka, Kossuth u. 40. sz. 
Ingatlan helyrajzi száma  :  

- 3126.  
A tervezett tevékenység, dokumentáció megnevezése:  

- „RÉGI MOZI- ÉS BÉRLAKÁS FILMTÖRTÉNETI BEMUTATÓ ÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ 
ÁTALAKÍTÁSÁNAK” ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJA 
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III. Érintettek: 
 
Építtető      : 

- MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   
Dr. Hanusi Péter – Polgármester    ………………………………… 

Címe, telephelye      
- Mátészalka, Hősök tere u. 9.  

 
Felelős Építésztervező neve    :  

- GÉ-65 Mérnökiroda Kft. 
- Gyurján László  

É.2.15.0269.     ………………………………… 
Címe, telephelye      

- Géberjén, Kossuth u. 5. 
 
Építésztervező neve     :  

- GÉ-65 Mérnökiroda Kft. 
- Galambosi Csaba  

É.3.15.0244      ………………………………… 
Címe, telephelye      

- Géberjén, Kossuth u. 5. 
 
Tartószerkezeti tervező neve    :  

- ANNA-GAMBO 13 BT. 
Gyurján László  
T.15.0594.      ………………………………… 

Címe, telephelye      
- Debrecen, Tűztövis u. 14. B.ép. 

 
Épületgépészeti tervező neve   : 

- Éltechno Kft.  
Holik Ferenc  
G.T.15.0144/14     ………………………………… 

Címe, telephelye      
- Nyíregyháza, Kürt u. 6. sz. 

 
Épületvillamossági tervező neve   : 

- Beke Ferenc   
V.09-01214      ………………………………… 

Címe, telephelye      
- 4242 Hajdúhadház, Óvoda köz 8. 
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GÉ-65. MÉRNÖKIRODA KFT. 
4754 GÉBERJÉN, KOSSUTH U. 5. SZ. 

email: ge65kft@gmail.com  Tel: 30/9785-595 kamarai azonosító: C-15-3463  
 

Dátum : 2018. június 
        Száma : 006/2017. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

- RÉGI MOZI ÉS BÉRLAKÁS FILMTÖRTÉNETI BEMUTATÓ 
ÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK építész Kiviteli 
tervdokumentációjához 

 
 

Építtető : MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   
4700 MÁTÉSZALKA, HŐSÖK TERE 9. SZ. 

 
Építés helye : 4700 Mátészalka, Kossuth u. 40. sz. – 3126. Hrsz. 

 
 

T A R T A L O M 
 
 

Oldal   Iratmegnevezése      Lépték
  

 
1./   Borító      1 oldal 
2./   Aláíró lap               2 oldal 
2./   Tartalomjegyzék    1 oldal 
3./   Felzetlap     1 oldal 
4./   Tervezői nyilatkozat    4 oldal 
5./   Munkavédelmi Nyilatkozat   1 oldal 
6./   Műszaki Leírás               51 oldal 
7./   Tervjegyzék     1 oldal 
 
MELLÉKLETEK 
 
TERVJEGYZÉK SZERINTI ÉPÍTÉSZ TERVEK. 
EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 
 
 

Géberjén, 
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Felzetlap 
 
  

Mely Készült, az 
 
 
M Á T É S Z A L K A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T A   
  
 
 
4700 MÁTÉSZALKA, HŐSÖK TERE 9. SZ. által a 
4700 MÁTÉSZALKA, KOSSUTH U. 40. SZ. – 3126. hrsz.-ú alatt  
„RÉGI MOZI- ÉS BÉRLAKÁS FILMTÖRTÉNETI BEMUTATÓ ÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ 
ÁTALAKÍTÁSÁNAK” építész Kiviteli tervdokumentációjához. 
 

 
 
 Tervezők: 
 

Gyurján László  építésztervező   
     É.2.15.0269. 

Galambosi Csaba  építésztervező   
     É.3.15.0244. 
 Gyurján László  statikus tervező     
     T.15.0594. 

Holik Ferenc   gépésztervező   
     G.T.15.0144. 

Beke Ferenc   villamos tervező   
     V.09.01214. 
 
 
Ezen tervdokumentáció 62 db gépelt lapot, és 9 db tervlapot tartalmaz. 
 
Géberjén, 
 
 
        Galambosi Csaba 
              Ügyvezető 
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Dátum : 2018. június 
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TERVEZÖI NYILATKOZAT 
 
 
I. Építtetőre vonatkozó adatok 
 
Építtető neve, megnevezése : MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Címe, telephelye   : 4700 MÁTÉSZALKA, HŐSÖK TERE 9. SZ. 
          
II. Tervezett építési tevékenységre vonatkozó adatok 
 
Ingatlan címe, telephelye  : 4700 MÁTÉSZALKA, KOSSUTH U. 40. SZ.  
Ingatlan helyrajzi száma  : 3126. 
A tervezett tevékenység, dokumentáció megnevezése:  

- „RÉGI MOZI ÉS BÉRLAKÁS FILMTÖRTÉNETI BEMUTATÓ ÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ 
ÁTALAKÍTÁSÁNAK” építész Kiviteli Terve 

Rövid leírása    : 
- Hagyományos Falazott és belső vasbeton oszlopos szerkezetű „RÉGI MOZI 

ÉS BÉRLAKÁS FILMTÖRTÉNETI BEMUTATÓ ÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ 
ÁTALAKÍTÁSÁNAK” építész Kiviteli terve 

 
Jellemzői     :  
 

Telek beépített területe   : 810,31 m2 
Számításba veendő beépített terület : 357,15 m2 
Ingatlan területe    : 2595,0 m2 
Zöldfelület nagysága   : 2092,0 m2 
Zöldfelületi arány    : 80,616 % 
Meglévő Beépítési százalék  : 31,226 %  
Új Beépítési százalék   : 13,763 %  
Építmény magassága   : 5,8488 m  
Előkert      : Adott 
Oldalkert     : Adott  
Hátsókert     : Adott  
Fsz Padlószint     : ± 0,00 
Járdaszint Főbejárat – Elől   : + 0,10 
Járdaszint Bejárat – Hátul   : + 0,25 
Bruttó alapterület    : 357,15 m2 
Bruttó szintterület     : 357,15 m2 
Nettó alapterület    : 284,83 m2 
Relatív magassági pont   : Meglévő szennyvízakna síkja  
Szintje      : - 0,26  - Bmf: 121,378 
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Rendezési terv meghatározói   : Vt 205063 
Építészeti karakter     : Polgárvárosi 
Építési övezet     : Vt – Településközponti vegyes 
Beépítési mód     : Zártsorú keretes  
Megengedett min. teleknagyság   : Adottságoktól függő kialakult 
Megengedett max. beépítettség   : 40 % 
Megengedett max. építmény magasság : 4,50 – 7,50 m 
Terület védettsége     : - 
Környezet meghatározó jellemzői   : - 
 

III. Építészeti – műszaki valamint szakági tervezői nyilatkozatok 

Építész Tervező(k) kijelentem(kijelentjük) az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a 
telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 193/2009. (IX.15.) sz. 
kormányrendelet 19.§.-ban foglaltak alapján valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. Törvény értelmében elrendelt 28/2011. (IX. 
6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, továbbá az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeiről szóló 1993. évi. XCIII. 
Törvényben foglaltak figyelembe vételével, hogy: 

1. Az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 
különösen az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a 41.§ meghatározott 
követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, 
valamint az eseti hatósági előírásoknak, 

igen 

2. Az általam tervezett épület tervezése során az Étv. 31.§ (2) bekezdésben foglaltak 
betartásra kerültek. Az Étv. 31.§ (2) bekezdése kimondja: - Az építmények és azok 
részeinek építése, bővítése, felújítása, átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése során 
érvényre kell juttatni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendeletben meghatározott alapvető követelményeket. 

igen 

3. Az épület tervezése során betartottam, az Étv. 41.§ (1) bekezdésében foglaltakat, mely 
kimondja, az építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető 
követelmények teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni. 

igen 

Az épület tervezése során az általam betervezésre kerülő építési termékek megfelelnek 
az Étv. 41.§ (2) bekezdésében foglaltaknak. Mely kimondja: 

(2) Az építési termék az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülése 
érdekében beépítésre akkor alkalmas ha: 

a) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek 
megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatározott gyártói 
teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek, 
vagy 

b) a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki 
dokumentáció az ott leírtak szerint rendelkezésre áll és az abban foglaltak igazolják az 
elvárt műszaki teljesítményeknek való megfelelést, vagy 

4. c) az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelménynek. 

igen 

Az épület tervezése során az általam betervezésre kerülő építési termékek 
teljesítményállandóságára vonatkozó előírások megfelelnek az Étv. 41.§ (3) 
bekezdésében foglaltaknak. Mely kimondja:  

5. (3) Az építési termékek teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére, 
valamint a műszaki értékelő szervezetek kijelölésére, bejelentésére és tevékenységére 
a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény előírásait kell 
alkalmazni a 305/2011/EU rendeletben foglalt előírásokkal együtt. 

igen 

6. Az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van. igen 
7. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást alkalmaztam, a szerkezet, 

eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű. (az eltérő 
műszaki megoldást a tervdokumentációban ismertetem) 

nem 



8 
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Mátészalka, Kossuth u. 40. sz. – 3126. hrsz. – alatti  

„RÉGI MOZI- ÉS BÉRLAKÁS FILMTÖRTÉNETI BEMUTATÓ ÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK ” – Építész Kiviteli 
tervdokumentációja 

8. Műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági engedély rendelkezésre áll. nem 
9. A betervezett építési termékek megfelelőség igazolására vonatkozó nyilatkozatot. igen 
10. Annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein 

belül - a kivitelezési dokumentáció eltér. nem 

11. Az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény tartalmaz azbesztet. nem 
12. A környezet meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését a műszaki leírásban 

ismertettem. igen 

 
A tervezett épület állékonysága, elhelyezése, megjelenése, a helyiségek mérete, 
funkcionális elrendezése, benapozása rendeltetésszerű használatra alkalmas, 
megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) Korm. Rend. (OTÉK), valamint az idevonatkozó jogszabályoknak, általános 
érvényű és eseti előírásoknak, ágazati szabványok (MSZ) előírásainak, különösen a 
környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-
elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. 
 
A tervezett építési célú termékek, ill. műszaki megoldások megfelelőségi igazolással 
rendelkeznek, illetve megfelelnek a vonatkozó műszaki specifikációban foglalt 
követelményeknek (39/1997. (XII.19.) KTM-IKIM együttes rendelet). A tervezett épület 
nem tartalmaz azbesztet. 
 
A fenti nyilatkozatban foglaltakat a szükséges részletezettséggel és tartalommal, a 
jogszabályban előírt tartalmú építészeti műszaki tervdokumentáció tartalmazza. 
 

MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET 
 

Az építés – szerelés során be kell tartani az 1993. évi XCIII. Törvény 18. § (1) 
bekezdésben (és annak módosításaiban foglalt) előírtakat, valamint az építőipari 
Kivitelezési Biztonsági szabályzatban foglaltakat. 

A berendezések létesítésénél ill. átalakításánál betartandó főbb szabályzatok 
előírások és szabványok: OTÉK, OTSZ, MSZ 1600, MSZ 172, MSZ 13207, MSZ 595, MSZ 806, 
MSZ 1585, MSZ 14550, MSZ 6240, MSZ 274. 
Az építés-szerelési munkák által érintett területeken az üzemeltetői felügyeletet az 
MSZ 1585 szerint kel biztosítani. 

A munkavégzés során kötelező az egyes munkanemekre rendszeresített 
egyéni védőeszközök, valamint a sérülés és toldásmentes szerszámok alkalmazása. 

A munkavégzés során a menekülési útvonalakat –minden kivitelezési fázisban- 
ismertetni kell a dolgozókkal és az útvonalak szabadon hagyását, biztosítani kell.  

A munkaterületen csak olyan dolgozó végezhet munkát, aki részesült baleset- 
és munkavédelmi oktatásban.      

A terv kielégíti a dolgozók egészségvédelmének és biztonságos 
munkavégzésének feltételeit, melyeket – azok tárgyi feltételeinek biztosításával 
szabad végezni. A kivitelezés során – tekintve a hegesztéssel kapcsolatos 
munkavégzéseket a fokozott tűz- és robbanásveszély munkahelynek megfelelően 
állandóan 1 db 6 kg-os tűzoltó készüléket kell a helyszínen tartani. A dolgozók 
kötelesek maguknál tartani és ellenőrzéskor felmutatni az érvényes 
biztonságtechnikai és tűzvédelmi vizsgabizonyítványt. 

A kivitelezést az érvényes szabályok betartása és minden helyszínen 
tartózkodóra vonatkozik. Az esetek, balesetek üzemzavarok bejelentése és 
kivizsgálása a munkavédelmi előírásoknak megfelelően történjen. 
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A munkavégzés során a nyomáspróbákat a fokozott veszély elkerülése 
érdekében kiemelten kell kezelni. Az üzemeltetés akkor kezdhető meg, ha a teljes 
rendszer műszaki felülvizsgálata eredményes. A rendszer üzem-behelyezését csak 
arra kioktatott és megbízással rendelkező személy végezheti a hatósági átvételek 
után. 

Az üzemelés csak akkor kezdhető, ha a kezelésre kioktatott és vizsgázott 
személy az üzemelés feltételeit ismeri, és a működés üzemzavar-elhárítását le tudja 
végezni. 
 
 
Felelős Építésztervező neve : Gyurján László 
Jogosultság száma  : É.2.15.0269. 
Cég                          : GÉ-65 Mérnökiroda Kft. 
Címe, telephelye             : 4754 Géberjén, Kossuth u. 5. 

 

 
Felelős Építésztervező neve : Galambosi Csaba 
Jogosultság száma  : É.3.15.0244/2019. 
Cég                          : GÉ-65 Mérnökiroda Kft. 
Címe, telephelye             : 4754 Géberjén, Kossuth u. 5. 

 

 
Statikustervező neve  : Gyurján László 
Jogosultság száma  : T.15.0594. 
Cég                         : Anna Gambó 13. Bt. 
Címe, telephelye            : 4029 Debrecen, Tűztövis u. 14. B.ép. 

 

 
Épületgépész tervező neve : Holik Ferenc 
Jogosultság száma  : G.T.15.0144. 
Cég                          : Éltechno Kft. 
Címe, telephelye             : 4400 Nyíregyháza, Kürt u. 6. 

 

 
Elektromos tervező neve : Beke Ferenc 
Jogosultság száma  : V.09.01214. 
Cég                          :  
Címe, telephelye             : 4242 Hajdúhadház, Óvoda köz 8.. 
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GÉ-65. MÉRNÖKIRODA KFT. 
4754 GÉBERJÉN, KOSSUTH U. 5. SZ. 

email: ge65kft@gmail.com  Tel: 30/9785-595 kamarai azonosító: C-15-3463  
 

Dátum : 2018. június 
        Száma : 006/2017. 
 
 
MUNKAVÉDELMI  NYILATKOZAT 
 
 
 
I. Építtetőre vonatkozó adatok 
 
Építtető neve, megnevezése : MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Címe, telephelye   : 4700 MÁTÉSZALKA, HŐSÖK TERE 9. SZ. 
          
 
II. Tervezett építési tevékenységre vonatkozó adatok 
 
Ingatlan címe, telephelye  : 4700 MÁTÉSZALKA, KOSSUTH U. 40. SZ.  
Ingatlan helyrajzi száma  : 3126. 
A tervezett tevékenység, dokumentáció megnevezése:  

- „RÉGI MOZI ÉS BÉRLAKÁS FILMTÖRTÉNETI BEMUTATÓ ÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ 
ÁTALAKÍTÁSÁNAK” építész Kiviteli Terve 

Rövid leírása    : 
- Hagyományos Falazott és belső vasbeton oszlopos szerkezetű „RÉGI MOZI 

ÉS BÉRLAKÁS FILMTÖRTÉNETI BEMUTATÓ ÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ 
ÁTALAKÍTÁSÁNAK” építész Kiviteli terve 

 
 

A 93/1993. sz. törvény a munkavédelemről előírja, hogy a tervek munkavédelmi 

megfelelőségét a tervezői nyilatkozat szavatolja. 

Ennek értelmében kijelentjük, hogy a tervdokumentáció a létesítmény biztonságos 

üzemeltetésére és tervezésére vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok, 

szabványok és hatósági előírások alapján készült. 

 
 
Gyurján László  építésztervező  ……………………………. 

     É.2.15.0269. 
 

Galambosi Csaba  építésztervező  ……………………………. 
     É.3.15.0244. 
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GÉ-65. MÉRNÖKIRODA KFT. 
4754 GÉBERJÉN, KOSSUTH U. 5. SZ. 

email: ge65kft@gmail.com  Tel: 30/9785-595 kamarai azonosító: C-15-3463  
 

Dátum : 2018. június 
        Száma : 006/2017. 

 
 

Építészeti müszaki leírás 
 
Mely Készült, az 
 
 
M Á T É S Z A L K A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T A   
  
4700 MÁTÉSZALKA, HŐSÖK TERE 9. SZ. által a 
4700 MÁTÉSZALKA, KOSSUTH U. 40. SZ. – 3126. hrsz. alatt építendő 
„RÉGI MOZI ÉS BÉRLAKÁS FILMTÖRTÉNETI BEMUTATÓ ÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ 
ÁTALAKÍTÁSÁNAK” építész Kiviteli tervdokumentációjához. 

 
 

I.   Előzmények: 
 

Építtető által kiirt közbeszerzés nyerteseként a Mérnökiroda vállalta, hogy a 
korábban a cég által készített építési engedélyes szintű tervek alapján elkészíti 
a fenti tárgyban meghatározott épület Kiviteli szintű tervdokumentációját. 
Ennek jelen dokumentáció az Építészeti kiviteli műleírást tartalmazza. 
 
Az épület építési engedélye:  
- Ügyiratszáma: 201700044507 
- Iratazonosító: IR-000374070/2017 
- Iktatószáma: SZ-07/74/00377-16/2017 
 
Az engedély jogerőse emelése: 
- Ügyiratszám: 201700044507  
- Iratazonosító: IR-000446247/2017  
- Iktatószám: SZ-07/74/00377-19/2017 

 
jogerős építési engedély határozatának hiányában/birtokában készítettük el a 
Kiviteli terveket, a rendelkezésre álló szakhatósági egyeztetések stb. alapján. 
 
A beruházás megkezdése előtt felmerült az érintett épület későbbi 
bővítésének lehetősége. A jobb funkcionális és tömegi kapcsolat 
kialakításának érdekében módosított építési engedélyezés lefolytatása vált 
szükségessé. 
 
Az épület módosított építési engedélye:  
- Ügyiratszáma: 201700044507 
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- Iratazonosító: IR-000145238/2018 
- Iktatószáma: SZ-07/74/00121-8/2018 
 
A módosított engedély jogerőse emelése: 
- Ügyiratszám: 201700044507  
- Iratazonosító: IR-000145238/2018  
- Iktatószám: SZ-07/74/00121-8/2018 
 
Mindezek után vált esedékessé a szükséges módosított kivitelezési 
tervdokumentáció elkészítése, melyet jelen dokumentáció tartalmaz. 

 
 

II. Az épület elhelyezése: 
 

Az ingatlan 4700 Mátészalka, Kossuth u. 40. sz. – 3126. hrsz. alatt található. 
Az ingatlan beépített terület.  
A területre előírt beépítési mód az Építési hatóságtól kapott információ 
alapján: 
Rendezési terv meghatározói   : Vt 205063 
Építészeti karakter     : Polgárvárosi 
Építési övezet     : Vt – Településközponti vegyes 
Beépítési mód     : Zártsorú keretes  
Megengedett min. teleknagyság   : Adottságoktól függő kialakult 
Megengedett max. beépítettség   : 40 % 
Megengedett max. építmény magasság : 4,50 – 7,50 m 
Terület védettsége     : - 
Környezet meghatározó jellemzői   : - 
 
Telek adottságai : 
- Adottak 

 
 

III. Az épület építészeti kialakítása: 
 
Az épület építészeti megformálását elsősorban a módosított építési 
engedélyezési tervek határozták meg. Az épület földszint kialakítással készül. A 
tervezett épület fő gerincvonala a Kossuth úttal párhuzamosan lesz kialakítva. 
Egyszerű nyeregtető formával lett tervezve az épület. 
 
Funkcionális leírás: 
 
Az épület tulajdonképp a funkciója miatt – „Régi Mozi és Bérlakás Filmtörténeti 
Bemutató épületté történő átalakításának” –, meghatározott funkcionális 
kialakításokat követve létesül.  
 
Alaprajzi elrendezés: 
 
A meglévő „L” alakú épülettömb hátsó – később épült – traktusa elbontásra 
kerül majd (jelenlegi beruházásnak nem része), illetve az épülethez 
hozzátoldott egykori tornác rész is elbontásra kerül (jelenlegi beruházás része). 
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Megszüntetjük a valamikor kialakított bérlakásokat is. 
A meglévő épület szerkezeti stb. bemutatása engedélyes leírásban. 
 
Az épületet alapvetően alaprajzi rendszere miatt egy egységet fog alkotni. 
Funkcionálisan két részre lehet majd osztani, úgymint 
- szociális épületrész (kiszolgáló rész), másrészt 
- kiállító-mozitér épületrész és kávézó épületrész. 
 
Funkcionális kialakítása az épületnek a következő: 
- Megtartjuk a valamikori mozi bejáratát, illetve a meg lévővel azonos 

stílusban kialakítottunk még egyet. Az akadálymentes közlekedés 
elméletileg – a Kossuth utca tervezett átalakításával – az utcafronti 
bejáratokon át is biztosítható lesz. Az épületbe belépve, egy Szélfogóba 
érkezünk, amely magától a Kiállító-mozi tértől egy-egy lengőajtóval lesz 
elválasztva. Ide belépve balra lesz kialakítva egy Iroda, míg jobbra a 
Kávézó helyiség. 
Jobbra tovább haladva először az Akadálymentes Mosdó, majd egy 
közös Előtéren át a Férfi Mosdó és WC, a Takarítószer tároló, végül 
pedig a Női Mosdó és WC lett betervezve. 
Tovább haladva egy Előtérbe léphetünk, ahonnan jobbra a 
Személyzeti Öltöző, a Személyzeti Mosdó és WC következik. Az Előtér 
végén egy hátsó kijáratot terveztünk, míg jobbra az un. Jegypénztár 
helyisége lett kialakítva. 

 
Metszeti elrendezés 

 
Az épület földszint beépítéssel valósult meg, hagyományos falazott és 
oszlopos szerkezettel. Az új tetőszerkezet egy a hagyományos ácsolt és 
az un. keményfacsapos fedélszerkezet „keverékéként” megépített 
nyeregtető szerkezet. Az új teherhordó falszerkezetek Porotherm 30 N+F 
téglaszerkezettel készülnek. 
 

Tömegképzés - Homlokzatok 
 

- Lábazat  : Szerelt kőburkolat illetve Hőszigetelésre  
felvitt márvány zúzalékos nemes vakolat 

- Homlokzat : Vékony vakolat dörzsölt kivitelben,  
   hőszigetelő rendszerre pasztellszínben 

- Nyílászáró : Barna fa nyílászárók 1,0 „K” értékkel 
- Bádogozások : Antracit plósztizol acéllemez bádogozások  
- Tetőhéjazat : Hagyományos natúr sajtolt cserépfedés 

 
 
 



14 
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Mátészalka, Kossuth u. 40. sz. – 3126. hrsz. – alatti  

„RÉGI MOZI- ÉS BÉRLAKÁS FILMTÖRTÉNETI BEMUTATÓ ÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK ” – Építész Kiviteli 
tervdokumentációja 

IV. Általános adatok:  
 

HELYISÉGEK: 

 
 
Energetikai Követelmények Kielégítésének Módja: 

 
Külső Fal - Új  : Porotherm 30 N+F falszerkezet + 10 cm Rockwool  

kőzetgyapot ill. változó vastagsággal – meglévő 
adottságoknak megfelelően  

Padlásfödém : Tetőszerkezet adja – 15+10 cm Rockwool kőzetgyapot 
Homlokzati nyílász. : 1,0 W/m2K üvegezésű fa nyílászárók  
Lábazati fal  : 10 cm ROCKWOOL - ill. változó – meglévő  

adottságoknak megfelelően  
Padló   : 6 cm AUSTROTHERM AT N100 

 
  Energia Érték: 
 

AZ EGYES SZERKEZETEK ILLETVE AZ ÉPÜLET ENERGETIKAI JELLEMZŐI – ÉRTÉKE A 
7/2006. (V.24.) TNM RENDELET I. SZ. MELLÉKLETÉBEN FOGLALTAKNAK MEGFELEL. 
A TERVEZETT MINŐSÉGI OSZTÁLY 6-9 B 75 –KÖVETELMÉNYNÉL JOBB.  
AZ ÉPÜLET MEGFELELŐSSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL A TANÚSÍTVÁNY A 
HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYÉZÉS SORÁN KÉSZÜL EL. 
 
Általános Műszaki specifikáció: 
Minden anyagnak és kiviteli módnak összhangban kell lennie a hatályos 
Magyar Szabványokkal. Azokban az esetekben, amelyekben vonatkoztatható 
Magyar Szabványbeli előírás nincs, az anyagoknak valamely elismert Európai 
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Szabványnak kell megfelelniük, és az ÉMI által minősítettnek kell lenniük, a 
megrendelő jóváhagyásával. 
Minden anyagot és alkotórészt a gyártó utasításával és specifikációval 
összhangban a Megrendelő rendelkezéseinek megfelelően kell elhelyezni, 
továbbá megfelelő módon, víztől, fagytól és káros időjárási hatásoktól védve 
kell tartani. A károsodott vagy hibás anyag nem használható fel a munkák 
során, hanem eltávolítandó a helyszínről és ép, hibátlan termékekkel 
helyettesítendő. 
A munkák kitűzését a kivitelező fogja elvégezni a helyszínrajzi tervlapnak 
megfelelően és ő lesz a felelős annak pontosságáért. A kivitelezőnek kell a 
helyszínrajzi tervlapon feltüntetett adatokat ellenőrizni és lehetőséget kínálni a 
megrendelőnek a kitűzés ellenőrzésére. Minden munkának eleget kell tennie 
az érvényes Magyar Építési törvényeknek és előírásoknak és a Vállalkozási 
Alapszabályban, illetve más illetékes Hatóság rendelkezéseiben foglalt 
szabályozásnak. 

 
    Tereprendezés:  

A terület talajának összetételéről, rétegződéséről és talajmechanikai 
jellemzőiről a tervezést megelőzően talajmechanikai szakvélemény készült.  

 
Földmunkát csak földmunkavégzésre alkalmas időben lehet és 
szabadvégezni. Téli, kora tavaszi, hóolvadásos időszakban, amikor a talaj 
átfagyása felenged, illetve csapadékos időszakban nem szabad 
töltésalapozást végezni. 

  
A humuszmentés munkamenete: 
A munka megkezdése előtt a terület felszínén, elhelyezkedő növényeket össze 
kell gyűjteni és kommunális hulladéklerakóban kell elhelyezni! 

 
1. A termőréteg letolása és deponálása 
A termőréteget az érintett részeken fokozatosan vastagodva 20 cm 
vastagságban kell letolni. A nyesedéket összetolva deponálni szükséges. 
A depómát úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozza a szomszédos területek 
művelését. Ügyelni kell arra is, hogy a mentett anyag más tulajdonságú 
anyasokkal ne keveredjen, és ne tömörödjön. 

 
2. Terepegyengetés 
A terepszinthez igazodva letolással és bevágással el kell elérni a kitűzött szint 
elérését. 

 
3. Rekultiváció 
A letermelt termőtalaj felhasználása során az alábbiak szerint szükséges eljárni 
a mentett termőtalajt egyenletesen rétegezve vissza kell teríteni a nyesett 
felület, parkosításra kijelölt részén. 
A külszíni felhasználáskor törekedni kell arra, hogy a terített talaj az eredeti 
talajjal szorosan összefüggő termőréteget alkothasson. A kedvező 
termőállapot létrehozásához nagyadagú szervesanyag-pótlást kell végezni. A 
szerves anyag dózisa 30 t/ha, amennyiben meszes lápföldet nem sikerül 
beszerezni, istállótrágya is alkalmazható és vele mésztrágyát is kell kijuttatni 2 
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t/ha 100 %-os CaC03 hatóanyag mennyiségben. Ezt követően a területen 
olyan legyen a földhasznosítás, amellyel a talajvíz- és szélerózió elleni védelme 
is megvalósítható. A szervestrágyázás és meszezés javítja a talaj szerkezetét, 
fizikai és kémiai tulajdonságait és tápanyag-gazdálkodását. Fokozza a 
talajban a biológiai élettevékenységet, valamint biztosítja a növény fiziológiás 
kalciumigényét. 

  
A fenti munkálatok kezdete és befejezése között minél rövidebb idő teljen el, 
valamint óvni kell a talajt a fölösleges taposástól. 

 
 

V. Szerkezeti Leírás: 
 
Részletes leírás Lásd Statikai tervdokumentáció! 
 

 Közművek  :  
 

Az ingatlannál megtalálható a 
- vízellátás,  
- gázellátás 
- villamos energia ellátás  

 
 
 

Földmunkák: 
 

A munkagödör kialakítása és víztelenítése külön tervfejezet tervei és előírásai 
szerint készül! 

 
Általános megjegyzések: Ezeket a minden nemű földmunka esetén 
alkalmazni kell. A kikötések vonatkoznak a kiviteli terveken jelzett szintig 
történő földkiemelésekre (MSZ 15105-65 szerint meghatározott I-IV osztályú 
talajokban) és minden anyagra, amely a gépi földkiemelés során előkerül, 
valamint kiegészítve a kézi földkiemelésekkel. A különböző típusú földmunkák 
egységárainak tartalmaznia kell az összes kivitelezéshez szükséges erőforrást 
beleértve a gépállományt, egyéb felszereléseket és szerkezeteket, amelyek 
biztosítják a földmunka szabályszerű elvégzését beleértve az alábbi 
követelmények teljesülését is. 
Tesztek: A Vállalkozónak kell elvégezni az összes tesztet a jelen előírások illetve 
a vonatkozó dokumentumokban felsorolt vizsgálatok és tesztek alapján. A 
földmunka egységárainak tartalmazniuk kell a tesztek költségeit is. 
A Kivitelezőnek kell gondoskodni a kiemelt munkagödör megvédéséről (pl. 
esővíz esetén) a fentiek alapján. A kitermelt föld elhelyezése: A kitermelt föld 
elhelyezésének, mint munkafolyamatnak tartalmaznia kell a felszereléseket, 
esetlegesen szükséges kézi munkavégzést a föld felrakására, szállítására, 
lerakodására illetve újrahasznosítható föld esetén annak elegyengetésére 
vonatkozóan. A depóniák helyének kijelölésére a területen belül vagy kívül a 
Kivitelezőnek kell javaslatot tennie, a Műszaki ellenőrnek pedig jóváhagyni. 
Föld elszállítása: A föld munkaterületről való elszállításának tartalmaznia kell a 
felszereléseket, az esetleges kézi munkavégzést a föld felrakása, szállítása, 
lerakodása, elegyengetése illetve azokra az anyagokra vonatkozólag, 
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amelyek nem alkalmasak újrafelhasználásra vagy a Megrendelő úgy ítéli meg, 
hogy el kell szállítani. A föld elszállítása a Kivitelező által kiválasztott, 
engedéllyel rendelkező helyre történik a Kivitelező felelősségén és költségén. 
Elvégzett földmunkák megóvása: A Kivitelezőnek kell minden szükséges mérést 
elvégeznie úgy, hogy közben ne sérüljenek a földmunka során kialakított 
felületek, alaptest helyek. A Kivitelezőnek a saját költségén kell elvégezni 
azokat a munkálatokat, amelyek az előírt földmunka felületek megőrzését, 
valamint a további munkafolyamatok szakszerű elvégzését szolgálják anélkül, 
hogy módosítás vagy minőségbeli romlás következne be. Amennyiben a 
felületek deformálódnak a Kivitelező hibájából, kimosódás vagy a föld 
megcsúszása miatt azt a Kivitelezőnek saját költségén kell helyreállítni. Egyedi 
földkiemelés: A földkiemelés a növényzettől és termőföldtől megtisztított sík 
területről indul. A szerződés részét képező földvisszatöltésre szánt földet a 
szerződés keretein belül és a Megrendelő jóváhagyásával a Vállalkozó 
tetszőlegesen megválasztott helyen tárolhatja. A felesleges földet a 
Kivitelezőnek saját költségén kell elhelyezni az általa kiválasztott helyen. 
Általános szabályként: bármilyen kitermelt föld, amely nem alkalmas a 
visszatöltésre a területen, azt a Kivitelezőnek a saját költségén kell elszállítani a 
munkaterületről. A földkiemeléseket mindig a tervezett munkafolyamatok 
elvégzéséhez szükséges méretben és mélységben kell elvégezni. 
Ha a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a földkiemeléssel még mélyebb szintre 
kell menni, mint azt kezdetben tervezték, akkor a Kivitelezőnek kell elvégezni a 
megkívánt mértékű kiegészítő földkiemelést. 
Amennyiben a földkiemelés a megköveteltnél mélyebb szintig történik, azt a 
Kivitelezőnek a saját költségén kell feltölteni stabilizált homokkal az előírt szintig. 
A Kivitelezőnek kell végrehajtani minden olyan hasznos intézkedést (töltés, 
burkolás, dúcolás), amellyel megelőzhető a föld megcsúszása a munkavégzés 
közben.  
Egyedi feltöltések: Amennyiben a STATIKAI TERV MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK, a 
földvisszatöltés elfogadható kritériumok szerint történjen. A földet a falak és 
szerkezetek mentén 20 cm vastagságban kell lerakni. Amennyiben a 
visszatöltött föld hengerrel történő tömörítése nem lehetséges a szűk hely 
miatt, a Kivitelezőnek kell tömöríteni legalább 100 kg-os gépi döngölővel vagy 
ezzel, egyenértékű módszerrel. Ha a visszatöltések a későbbiekben 
megrongálódnak, azt a Vállalkozónak a saját költségén kell helyreállítani. 
Abban az esetben, ha ezek a szűk földvisszatöltések szerkezeteknek 
támaszkodnak, a földvisszatöltés és a döngölés módszerét előzetesen jóvá kell 
hagyatni a Műszaki ellenőrrel. A tömörítés követelményei a következők: száraz 
térfogatsúly nagyobb, mint 95 %, a 750 cm2-es tányér teszt eredménye 
megfeleljen a vonatkozó szabványok előírásainak. A feltöltések maximális 
vastagsága rétegenként 20 cm. A tömörség vizsgálatát úgy, mint a száraz 
talaj térfogatsúlyának mérése, tányér teszt; el kell végezni minden rétegben 30 
m-ként (a maradék nem egész 30 m-es szakaszokon is) az épületek és 
szerkezetek mellett. 
Megtámasztott munkaárokban, ha nincs STATIKAI DOKUMENTÁCIÓ róla, a 
földkiemelés megkezdése előtt a Kivitelezőnek jóváhagyás céljából a Műszaki 
ellenőr részére rajzokat kell adnia, amelyen bemutatja az építési módszereket 
a megtámasztott munkaárokról egy metszetet, földkiemelési ütemeket, 
dúcolás részleteit, tengelyek közötti távolságot, dúcelemek rajzait és azok 
merevítéseit. A rajzok elkészítése a Kivitelező feladata. A Megrendelő / Építész 
/ Mérnök / Műszaki ellenőr amennyiben szükségesnek tatja bármikor 
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megkívánhatja a Kivitelező költségén a támasztó dúcok, a dúcolat elemeinek 
és egyebeknek a helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálatát. 

 
 
TEHERHORDÓ SZERKEZETEK 
 

Alap falazatok  :  
Új alapozásra az új belső oszlopoknál van szükség, Statikai kiviteli terv szerinti 
minőségben, vasbeton sávalapozás alkalmazásával készül, statikai terv szerinti 
alapozási síkkal és kivitelben készül.  
Kivitelezés közben szükséges a meglévő alapszerkezet folyamatos vizsgálata, 
annak naplóban történő rögzítése. Ennek elmulasztása kivitelező felelőssége. 
 
Az alapozás készítéséhez esetlegesen szükséges további feltárásokat, 
amennyiben szükségesek, úgy az a Kivitelező költségén kell elvégezni!  
A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell a munkaárok aljának tömörségét, 
terv szerinti minőségét. Alapozás megkezdéséhez szükséges a földmunkák 
készenléte fogadásra kész állapotban. Az alapozás megkezdése előtt 
ellenőrizni kell, hogy a talaj megfelel-e a statikai/talajmechanikai 
szakvéleménynek, megfelelő talaj van e az alapozási síkon. A műszaki 
ellenőrrel át kell vetetni a kész munkát. 
Az elkészült alapozásról a Kivitelező a Műszaki ellenőr részére át kell, adja 
nyilatkozatát, amely szerint a készített alapozás a terhelési adatszolgáltatás 
szerinti értékeket biztonsággal viseli. A Vállalkozó az Építész / Mérnök / Műszaki 
ellenőr részére, annak kérésére haladéktalanul át kell, adja az alapok 
teherbírásáról készített jegyzőkönyvet, illetve, vagy a teherbírás számítására 
vonatkozó dokumentációt, amennyiben szükséges. 
A vasbeton alapok készítése során számolni kell a felszín alatt eltakart, nem 
látható szerkezeti elemek felbukkanásával, közművekkel illetve a 
törmelékekkel. Nem várt eseményekből adódó többletköltségek nem 
igényelhetőek! 
 
A betonozás csak a Felelős műszaki vezető helyszínre hívása után, annak 
beleegyezésével kezdhető meg! 
 
Lábazati fal   :  
A lábazati fal meglévő, új fal nem készül.  
A lábazat 10 cm Rockwool hőszigetelést fog kapni kívülről.  

 
 Teherhordó Falszerkezet :  

Az épület meglévő teherhordó falszerkezet kisméretű téglából készült 
valamikor. A födém és térdfalak visszabontása után satikai terv szerinti 
kivitelben készülnek az út vég illetve térdfalak Porotherm 30 N+F – vagy azzal 
azonos minőségű -kézi falazóelemes rendszerben, falazó habarcsba rakva. 
A rendszer egyes elemeit – saroknál feles elem stb. teljes mértékben használni 
kell, a megfelelő falszerkezet elnyeréséhez. 
 
A Kivitelezőnek a jelen specifikációban részletezettek szerint el kell végeznie 
minden, falazott szerkezettel kapcsolatos munkát, beleértve a falazatok és 
falazott válaszfalak építését, vakolását, az akusztikai- és tűzvédelmi igények 
kielégítését, a falszerkezetbe süllyesztett, vagy arra szerelt gépészeti-, 
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elektromos- és gyengeáramú berendezések csatlakozásainak biztosítását, 
valamint a falnyílások kialakítását, helyreállítását és a végleges felületképzés 
előkészítését. 

 
A homlokzati falaknál új építésként kerámia nútféderes blokktéglából {30-as 
Klíma Porotherm N+F) blokktéglából készülnek. 
A külső falaknak 301-600 Pa szélnyomásnak és 1 liter/perc-es csapóesőnek kell 
ellenállni, valamint meg kell felelniük a vonatkozó tűzvédelmi szabványban 
rögzített tűzállósági értékeknek. 
Beépítése a falazás szabályainak megfelelően, a minimális 12,5 cm-es 
elemkötés betartásával. Ügyelni kell a fugakitöltöttségre, a sorok 
vízszintességére. 
A homlokzati falak külső oldalán, az épületen „Dryvít” rendszerű hőszigetelő 
vakolatrendszer, a „Külső vakolás" című specifikációban foglaltak szerint. A 
belső oldalon 15 mm vastag, kétrétegű javított mészvakolat készül. 
A szerkezeti falazatként felhasznált falazó elemeknek ki kell elégíteniük a 
vonatkozó Magyar Szabványok előírásait, továbbá tisztának, szilárdnak és 
épnek kell lenniük, egyértelmű élekkel és egyforma mérettel. A tégláknak a 
vonatkozó Magyar Szabványok előírásainak kielégítésén túl 14-20 MPa 
nyomószilárdsággal kell rendelkezniük. A téglafal szélességi mérete a 
tervekben rögzítve van, ettől eltérni nem lehet. 

 
Homlokzati falak: 
A falazatok helyettesíthetőek azonos műszaki paraméterekkel rendelkező más 
gyártó teremékével, de ebben az esetben a termékre vonatkozó műszaki 
specifikációt a Műszaki ellenőr részére át kell adni, ill. a döntést az általános 
előírások szerint jóvá kell hagyatni, annak minden következményével együtt! 
 
A munka leírása: 
A fal kitűzése: 
A falazási munkák a kitűzéssel indulnak. A kitűzés egyik feladata a pince vagy 
alagsori (szerkezeti) falak, valamint az alapfalak kontúrjainak és az épület 
+0.00 szintjének több helyen történő kijelölése. Ezeket az adatokat a kitűzési 
terv tartalmazza – mivel jelen esetben csak egy toldás kerül megépítésre, 
kitűzési terv nem szükséges. A kitűzést az un. zsinórállás segítségével lehet 
elvégezni. A zsinórállásra kifeszített acélhuzalokról függőón segítségével lehet 
a falak főbb pontjait levetíteni. A kitűzést a falsíkok zsinóros kitűzésével kezdik, 
a sarokpontok meghatározásával folytatják. Ezt a munkát célszerű mindig 
szakemberrel végeztetni. 

 
A falazási munka: 
A falazást a kitűző téglasorral kell kezdeni. A kitűző téglasor lerakása előtt 
ellenőrizni kell, hogy a megelőző szerkezet (alap stb.) felső szintje vízszintes 
síkban van e. A szilárd aljzat esetleges egyenetlenségeit falazás előtt meg kell 
szüntetni. Az aljzatra csak nedvesítést követően lehet falazni. Az első téglasor 
alá egy bitumenlemez sávot kell fektetni. Ezután a megelőző szerkezetre 
kőműves serpenyővel habarcsot kell teríteni és kőműveskanállal egyenletes 
vastagságban (7-13mm) elegyengetni. A sarkoknál iránytéglákat kell 
elhelyezni, közöttük falazó zsinórt kell kifeszíteni. Az így meghatározott falsíkra, 
a fal hosszától függően a zsinór mellé 3.00- 5.00m-enként közbenső 
iránytéglákat kell elhelyezni, melyeket kétsoronként függőzni kell. Egy téglánál 
nem vastagabb falak falazásánál elég egy oldalt zsinórozni. A zsinórozást 
téglasoronként meg kell ismételni. A falazat egyenlő magasságú vízszintes 
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helyzetű rétegekből áll. A téglafal szerkezetét, a téglák elhelyezési módja és a 
habarcsrétegek határozzák meg. Mindezek figyelembevételével a 
fekvőhézagokat kb. 10-13mm vastagra (8 mm- nél vékonyabb és 15 mm- nél 
vastagabb nem lehet), az állóhézagokat kb. 10 mm vastagra (5 mm- nél 
vékonyabb, és 12 mm- nél vastagabb nem lehet) vegyük. A 10 mm- nél 
vékonyabb hézagot szorított hézagnak mondjuk. A téglafalazatok fekvő és 
állóhézagainak előírt méretét az MSZ 15023/1 és az MSZ 04-803/1 tartalmazza. 
A falazó habarcs minőségét, mely a megkívánt szilárdságtól és az alkalmazott 
elem fajtájától függ, a tervező határozza meg. A téglákat a kötés szabályai 
szerint kell falazni. A legfontosabb szabály, hogy az egymásra karülő téglák 
téglasorok, téglarétegek) kötésben legyenek helyezve, tehát az állóhézagok 
nem kerülhetnek egymás fölé, vagyis egymáshoz képest, legalább ¼ téglával 
legyenek eltolva. A falazáshoz minél több egész téglát kell használni. A téglák 
csatlakozó felületére habarcsot kell kenni és elhelyezését a soronként 
elkészített habarcságyon a téglakötés szabályainak betartásával úgy kell 
végezni, hogy a kifeszített zsinórt eredeti helyzetéből a téglák ne mozdíthassák 
ki. A falazást sorvezető lécek segítségével kell végezni. A sorvezető lécen a 
beosztások megfelelő megválasztásával biztosítani kell, hogy terv szerinti 
magasság egész számú téglaréteggel legyen megépíthető, ugyanis a 
falazóelemeket vízszintes irányban törni nem szabad. Amikor a válaszfal 
hosszát nem adják ki az egész lapok, akkor a sor egyik, vagy mindkét végére 
kerülő lapokat kell megrövidíteni. Ezt úgy kell elvégezni, hogy a kapott lapok 
az egész lap hosszának ¼ - énél ne legyenek kisebbek. A téglák faragását 
kőműveskalapáccsal kell végezni. A téglafaragáskor lepattanó szilánkok ellen 
a dolgozónak mechanikai védőszemüveget kell viselnie. A fal felületét 4-5 
soronként a kicsurgott habarcstól le kell tisztítani. Összefüggő faltestek 
falazását úgy kell szervezni, hogy teljes hosszban közel azonos falmagassággal 
haladjunk, mert így a fal ülepedése nem lesz egyetlen. 
Falazás közben 2…4 m hosszú léccel és ráfektetett vízszintmérővel rétegenként 
ellenőrizni kell, hogy a lerakott sorok és rétegek egyenesek, vízszintesek és a fal 
síkjában állók-e. A falsarkok függőleges voltát a falvégeken vagy falsarkokon 
függővel bemérve ellenőrizzük. A falazás a – szükség esetén pallóterítéssel 
kialakított – sík és akadálymentes munkaszintről 1.2 – 1.4 m magasságig 
végezhető. E fölött 2.0 m – ig kisbak állványról, 2.0 m magasság felett nagy 
bakállványról szabad falazni. A tömör falszakaszok végeit – a falazás 
folyamatosságának megszakítása esetén – csorbázatosan alakítjuk ki, hogy a 
munka folytatásakor tovább is szabályos kötés legyen falazható. 
Legegyszerűbb a fogas csorbázat. Hosszabb időre abbahagyott munka 
esetén a lépcsős csorbázatot alkalmazzuk. A falazási munkák megszakításakor 
a fal tetejét habarccsal lekenni nem szabad, az álló hézagokat viszont 
gondosan ki kell tölteni habarccsal. Az áttöréseknél a köpenycsövet az 
építéssel egy fázisban helyezik el a megfelelő lejtéssel és rögzítésekkel, majd 
cementhabarccsal beágyazzák. 

 
Minőségi követelmények: 
A téglafalazatok minősége elsősorban a tégla és habarcsminőségtől függ, de 
a jó minőséget befolyásolja a helyes kötés és a hézagok gondos kitöltése, a 
minél kisebb számú faragott és darabtégla alkalmazása a falazatban. A 
téglából készített falazatokat habarccsal kitöltött vízszintes és függőleges 
hézagokkal, kötésbe rakva kell megépíteni. Az egymás feletti rétegek 
függőleges hézagainak eltolása az elem magasságának legalább 0.4- 
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szerese, de legalább 50 mm. A falazatot egyéb előírás hiányában – kötésbe 
rakva kell építeni. Az egymástól eltérő alakváltozási tulajdonságú falak 
csatlakozását – egyéb előírás hiányában – a relatív elmozdulást lehetővé tevő 
módon kell kiképezni. Nedvességnek tartósan kitett falat nedvességtől 
károsodó elemekből nem szabad építeni. A szerkezetek feleljenek meg a 
tervdokumentációban, illetve a külön előírásokban előírtaknak. A minőséget 
az átadásra – átvételre kerülő szerkezet szétválasztható részein külön-külön kell 
ellenőrizni. A szerkezetek helyzetét, kialakítását és méreteit a tervek alapján, a 
követelmények kielégítését az MSZ-04-800, továbbá az MSZ 04-321/2, az MSZ-
04-341/2 és az MSZ 14799 szerint kell vizsgálni és értékelni. A minősítés és a 
mintavétel Az MSZ-04-800szerint. 
 

   Acélszerkezetek: 
 

- Kiváltások:    Statikai terv lapján.  
 

Homlokzati acélszerkezetek: 
A homlokzati korlátszerkezeteket porszórt tüzihorganyzott+festett felülettel 
tervezzük. A korlátegységek belső kapcsolatai hegesztéssel alakítandók ki. 
Minden hegesztési varratot csiszoltan kell kialakítani.  
A korlátegységek egy darabban gyártandók. Az így létrejött egységek 
kerülnek aztán tüzihorganyzásra. 

 
Hegesztési és rögzítési előírások : 
Hegesztés elektromos, folyamatos varrattal kell, történjen. A hegesztés 
technológiai eljárást, annak eljárás technikai leírását a kivitelező adja az MSZ-
EN 288 szerint, berendezéseinek rendelkezésre állása, és szakmunkásainak 
hegesztési szaktudása és minősítése alapján. Varratminőségnek MSZ 6442 
szerint, 0,7-es jósági fokkal kell rendelkeznie. Az él kiképzés az MSZ 4304 szerint 
végezendő el. A hegesztési varratok ellenőrzése szemrevételezéssel és 
festékpenetrációs eljárással kell, történjen. 

 
A terven megadott méretek a leszabás, illetve gyártás előtt a helyszínen 
ellenőrizendők. A terven és a helyszínen ellenőrzött méretek közötti eltérés, a 
tervek közötti eltérés, vagy az aktuális tervtől való eltérési szándék esetén a 
tervező értesítendő. 

 
A kapcsolódó szerelvények Gyártó által meghatározott beépítési utasításait, a 
vasbetonba fúrandó dűbelek minimális peremtávolságát, a bebetonozandó 
elemek esetleges pótvasalásának szerelését minden esetben be kell tartani, 
illetve el kell végezni. Az előírt szerelvények márkájától a Kivitelező saját 
felelősségére eltérhet, amennyibe azok releváns fizikai tulajdonságainak 
minimális értéke megfelel a tervező által előírtaknak. 

 
Rendelési tervek alapján gyártmányok nem készíthetők. A gyártmánytervek 
megrendelése, elkészítése a Kivitelező hatáskörébe tartozik. A gyártás 
megkezdése előtt a Kivitelezőnek a gyártmányterveket a projektfelelőssel jóvá 
kell hagyatni. 

 
Amennyiben a terv másként nem rendelkezik, az alkalmazandó acélminőség 
S235 JRG2 MSz EN 10025:1998 szerinti, vagy azzal egyenértékű. 
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Szerkezeti acélok felületének előkészítési formája alapvetően a zsírtalanítás. 
Rozsdásodott alapanyagok esetén pedig: Sa2 MSz ISO 8501-1:1993 szerint. Az 
alkalmazandó előkészítési metódust a Gyártó dönti el azon feltétel 
megvizsgálása után, hogy hogyan tudja biztosítani az idomok sima felületét. 
Tűrés: MSZ EN 13920:2000 -B,F szerint. 
Amennyiben a terv másként nem rendelkezik, a hegesztési varratok MSz 6442 
minőségben készülnek. 

 
Az MSz 6442 hegesztő anyagokra és hegesztési eljárásokra vonatkozó 
rendelkezéseinek betartása a Kivitelező és a szerkezet Gyártójának 
hatáskörébe tartozik. A hegesztési varratok élkiképzése MSz EN 29692:1998 
szerint történik. Minden varratot folyamatosan körbevezetünk. 
A terven nem jelölt konstruktív varratok méreteit statikussal egyeztetni 
szükséges. 
Amennyiben a terv másként nem rendelkezik, DIN 931 szerinti 8,8 szilárdságú, 
hatlapfejű csavarokat, DIN 934 szerinti anyákat, és DIN 129A szerinti alátéteket 
alkalmazunk, vagy azzal egyenértékűt (pl. MSz EN ISO 4014:2001 szerinti 
csavarokat, MSz EN ISO 4032 szerinti anyákat, és MSz EN ISO 7091 szerinti 
alátéteket). A szerkezeti kötőelemek megfelelnek az MSZ EN 20898-1:1997 és 
MSz EN 20898- 2:1997 követelményeinek. 
 
Födémszerkezet :  
A meglévő födémszerkezet un. borított fagerendás szerkezet, ami teljesen 
elbontásra kerül. Új födémszerkezet nem készül, a csapos tetőszerkezet fogja 
adni, a tűzálló gipszkarton álmennyezet tartószerkezetét. 

 
Áthidalók  :  
Statikai terv szerinti monolit illetve Porotherm S jelű – vagy azzal azonos 
minőségű - áthidalók készülnek majd. 
Az áthidalók előtt 5 cm vtg Heraktekta – vagy azzal azonos minőségű -
hőszigetelés készül. 

 
Tetőszerkezet  :  
Az új tetőszerkezet egy vegyes, hagyományos ácsolt és csapos 
fedélszerkezettel készül majd.  
A tetőszerkezet anyaga I.o. fűrészelt fenyő deszka illetve palló és gerenda lesz. 
Nútolt. gyalult és szintén gombamentesített I.o. fenyő deszkából készül a 
stablonozás a gerendák alsó vonalában.  
A beépített faanyagoknak légszáraz állapotúaknak, kell lennie.  
A tetőszerkezetek elemei csapokkal, ill. szegezve és fakötésekkel 
kapcsolódnak. 
Faanyagot a beépítési helyének megfelelő, a faanyagvédelemre vonatkozó 
szabványoknak, vagy azzal egyenértékű védelmet biztosító előírásoknak 
megfelelő gombamentesítő, illetőleg rovarkár elleni kezelés után szabad 
beépíteni. A faelemeket Pyronatur lángmentesítő és faanyagvédővel kell 
kezelni (Faanyagok és fafelületek égéskésleltetésére, az  MSZ 802.szerint, vízben 
oldott tűzvédő só keverékkel - Ignis, Tetol, Pyronatur  - kell kezelni). 
 
A tető hajlásszöge főtetőkön:  

- 30° - utcai részen (jelenlegivel megegyező) 
- 24,4° - belső udvari 
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- 25° - belső udvari 
 

A kéménynél szükség esetén kiváltás készítendő – nem releváns.  
 

A kivitelezőnek jelen fejezetben leírtak szerint el kell végeznie minden, az 
épület ácsszerkezeteivel kapcsolatos munkát, ideértve a magastetős 
tetőszerkezetének felállítását, rögzítését és merevítését, két tetőszerkezet 
összeépítését. 

 
Az épületek fából készült, látható, könnyen cserélhető részeinek (pl. nem lakott 
padlásterek faszerkezete, külső faborítások, stb.) minimális élettartama 25 
évben állapítható meg. Az épületszerkezet csak megbontásával elérhető 
részeinek (pl. fafödém szerkezetek, építőlemezzel borított favázszerkezetek,) 
minimális élettartama viszont 50 évben határozható meg. (OTÉK) 

 
A szerkezetet úgy kell elkészíteni, hogy az előbbi időtartamokon belül ne 
legyen szükség az egyes elemek cseréjére, vagy megszüntető 
faanyagvédelemre. 
A beépítésre kerülő faanyag védelme érdekében betartásra kerül az MSZ 
6771 szabványsorozat, valamint 9001/1982 MÉM Faanyagvédelmi szabályzat 
előírása. 
Betartandó a 182/2008 (VII.14). Korm. rendelettel módosított 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet az "Országos településrendezési és építési követelményekről" 
(OTÉK) 53. § (5) pontja. Az égéskésleltető anyagok elhasználásához A BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állásfoglalása és a 15/2004. 
(V.21.) BM rendelet szerint 2004. május 1-től, 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM 
együttes rendelete szerinti Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) szükséges. 
MSZ EN 599-1:2000 szabvány 1. veszélyeztetettségi osztályban (beltérben) 
feltételezi a rovarok támadását, s előírja a kémiai védelmet. 
A padlás megközelítésére 2 db padfeljáró – lehúzható lépcső kerül beépítésre. 
 
 

EGYÉB SZERKEZETEK 
 

Válaszfalak   : 
A válaszfal a földszinten Porotherm 10 N+F – vagy azzal azonos minőségű - kézi 
falazóelemes rendszerben fog készülni, falazó habarcsba rakva a falat. 
A válaszfalat minden harmadik sorban lágyvashuzal merevítéssel kell falazni, 
falvégeken visszafordítással. 
A válaszfalakat nagy belmagasság miatt statikai terv szerint merevíteni 
szükséges! 
 
A válaszfalakhoz Porotherm 50/10 N+F válaszfallapokat használunk, a 
nyílásoknál statikai terv szerinti áthidalóval.  
A falazott belső téglafalak különböző vastagsággal és szerkezettel készülnek, 
az építész terveken megadott helyeken. 
A belső válaszfalakon 10 mm vastag kétoldali, kétrétegű javított mészvakolat 
készül. A válaszfalaknak csempével burkolhatónak kell lenniük. 
Minden belső fal esetében lehetővé kell tenni új ajtónyílások elhelyezését. 
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A belső válaszfalak szerkezetének lehetővé kell tenniük azt, hogy bennük a fal 
szélességi méretének felénél nem vastagabb gépészeti és elektromos 
vezetékezés elhelyezhető legyen. 

 
A falaknak 75 kg-os tömeg lökőerőt, illetve 90 J értékű lengőterhet kell 
elviselniük repedés, törés, behorpadás megjelenése nélkül. A falak teherbíró 
képessége 500 N/m2 legyen. A falaknak nedvesség okozta káros 
alakváltozásokkal szemben ellenállónak, kell lenniük, 20 C környezeti 
hőmérséklet és 75-90 %-os páratartalom mellett. A tervrajzokon jelölt 
válaszfalaknak a mindenkori hatályos tűzvédelmi előírásokban rögzített 
tűzállóságuknak meg kell lenniük. Minden fal meg kell, hogy feleljen a Magyar 
Szabványok tűzvédelmi előírásainak. 
Feltétlenül betartandó általános technológiai szabály, hogy többszintes 
épületekben a válaszfalazást és az aljzatok készítését fölülről lefelé haladva 
kell készíteni. A válaszfalak így kapják a lehető legkevesebb terhet a födémek 
üzemszerű alakváltozásaiból (gyártói előírás szerinti kiékelésről ettől függetlenül 
gondoskodni kell). A falazás általános szabályai szerint, kétsoronkénti 
lágyvashuzalozással és a minimális 12,5 cm-es elemkötés betartásával. Figyelni 
kell a helyes válaszfal-főfal és válaszfalfödém csatlakozások kialakítására 

 
A válaszfal kétoldali belső vakolattal készül. Ezen falszerkezetek alá külön 
alapozás készítése szükséges, statikai terv szerint.  
Eltérő anyagok csatlakozásainál csak a fellépő mozgások elviselésére 
alkalmas kapcsolási mód alakítható ki, a szükséges páratechnikai, 
hőtechnikai, akusztikai, hőszigetelési, vízszigetelési követelmények betartása 
mellett. Egyéb kivitelezési kérdésekben a termék alkalmazástechnikai, 
beépítési, biztonsági előírásai a mértékadóak. 
 
 

VÍZSZIGETELÉSEK  
  

Talajon fekvő vízszigetelés: 
A talajnedvesség elleni szigetelést a padlóburkolatban teknőszigeteléseként 
4,2 vízszigetelő lemezzel, Villas OG – vagy azzal azonos minőségű - fedőlemez 
alkalmazásával kell elkészíteni. 

 
Talajnedvesség és talajpára elleni vízszigetelés: 
Az alapnál és a lábazati szigeteléseknél VILLAS – vagy azzal azonos minőségű -
bitumenes lemezszigetelési rendszert alkalmazunk. A szigetelési rendszerek 
részletes rétegkiírásai a rétegrendek között találhatóak. A szigetelő réteg csak 
a megkötött, szilárd, repedésektől és portól mentes, kellő teherbírású, 
megfelelő lejtésű beton aljzatra hordható fel. Amennyiben nem megfelelő a 
lejtés, akkor a vízszigetelő réteg felvitele előtt, lejtést biztosító réteget kell 
felvinni, hogy a víz ne álljon meg a felületen. Amennyiben egyenetlen, 
repedezett az aljzat, akkor aljzatkiegyenlítővel kell a megfelelő felületet 
kialakítani. Nagy felületeken az aljzat nedvesség-tartalmától függően 
(általában 20-25 m2- enként) biztosítani kell a páraelvezetést. Ez különösen 
fontos akkor, ha a vízszigetelő réteg nagyon nedvszívó aljzatra kerül. A 
felhasznált anyagokat be kell nyújtani a Műszaki ellenőrnek jóváhagyásra. A 
felhasznált anyagok alkalmazását a hatályban lévő szabványok, műszaki 
előírások, és a termék gyártójának különleges technológiai előírásai szerint kell 
elvégezni. A dokumentációban megnevezett anyagok lecserélhetőek másra, 
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amennyiben az Építész / Mérnök / Műszaki ellenőr (műszaki követelmények), és 
a Megrendelő (esztétikai és financiális követelmények) szempontjából a 
terméket jóváhagyja. Ezekről a változtatásokról jegyzőkönyvet kell írni. A 
gyártmányok elfogadásával kapcsolatos összes költség a Kivitelezőt terheli. 
Bármilyen építési hibát (repedést, nem megfelelő vízelvezetést, fagykárt, 
stb.,…) a Kivitelezőnek saját költségén kell kijavítani és a javításhoz használt 
módszert a Műszaki ellenőrrel jóváhagyatni. 

 
Üzemi-használati víz elleni szigetelések 
Bevonat szigetelés + rugalmas, vízzáró ragasztóba ragasztott kerámia lap. 
A vizesblokkokban 2 mm vastag SCHOMBURG Aquafin 2K vagy ezekkel 
műszakilag egyenértékű használati víz elleni bevonat szigetelés (3,2 kg/m2) 
készül. Függőleges felületre az előírások szerinti felvezetési magasságig 
(lábazat; padlóburkolat + 20 cm, mosakodásra alkalmas mosdó, falikút, és 
annak 60 cm-es környezetében mosdó + 30 cm, zuhanyzó és annak 60 cm-es 
környezetében zuhanyrózsa + 20 cm) szükséges a bevonat szigetelést 
felhordani. 

 
A szigetelés aljzatát a határoló falaktól expandált polisztirolhab 
peremszigeteléssel, a csőáttörések köpenycsövétől 1 cm vastag zártcellás 
lágy polietilén habszalaggal dilatált (tetőtérben vasalt) aljzatbeton képezi. 
Az aljzat a padlóösszefolyóval rendelkező helyiségekben az összefolyó felé 
legalább 1% lejtéssel kell, készüljön, fészkektől és kiálló kavicsoktól, továbbá 
repedésektől mentes kell, legyen, felületi egyenetlenségei a 2 mm-t nem 
haladhatják meg. 
A vízelvezetés (száraz bűzzáras) padlóösszefolyóval történik, a bevonat 
szigetelést a padlóösszefolyó gallérjára rá kell vezetni. A padlóösszefolyó és a 
burkolat csatlakozását tartósan rugalmas szilikon kitt hézagképzéssel kell 
kialakítani. 
A bevonat szigetelés valamennyi hajlata 12 cm széles, rendszer azonos vértező 
sávot kap, a burkolati dilatációkat is ugyanezen, helyeken, rugalmas 
hézagképzéssel kell kialakítani. 
Ajtóknál akár készül küszöb, akár nem, a burkolatot rozsdamentes acél lezáró 
profillal {pl.: SCHLÜTER-SCHIENE, PROFILPAS) kell befejezni és kétfázisú 
hézagképzést kell kialakítani. A bevonat szigetelést a szegélyező profil alá és 
fölé egyaránt be kell vezetni. 
A nyílászáró szerkezetek valamennyi helyen utólag kerülnek elhelyezésre, így a 
használati víz elenni szigetelés a tokszerkezet mögött mindig elkészíthető és a 
lábazati magasságig felvezethető. 
A kerámia lapburkolatot a bevonat szigeteléssel rendszer saját, rugalmas, 
vízzáró ragasztóba kell ragasztani mind a vízszintes, mind a függőleges 
felületen, a hézagképzés rendszer saját rugalmas fugázó anyaggal készüljön. 
A bevonat szigetelés valamennyi hajlata illetve nagyobb helyiségek esetén az 
aljzat dilatáció vértező sávot kap, a burkolati dilatációkat is ugyanezen, 
helyeken, kétfázisú rugalmas hézagképzéssel kell kialakítani. 
A bevonat szigetelés csőáttörésénél a csővezeték 3 mm vastag rozsdamentes 
csőhüvelybe kerüljön, amely legalább 100 mm-es gallérral rendelkezik és a 
födémhez süllyesztett dübelekkel rögzített. A csőhüvely a csupán lábazati 
szigeteléssel rendelkező helyiségekben 5 cm-rel, zuhanyzónál 20 cm-rel a 
burkolati szint fölé van vezetve. A cső és a csőhüvely közötti rést 1 cm vastag 
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lágy polietilén hab héjszigeteléssel (POL1FOAM) kell kitölteni, és felül, tartósan 
rugalmas kit tömítéssel (MAPESIL AC) lezárni. 
A használati víz elleni falszigetelés csőáttörésénél a szigetelés sárgaréz 
szigetelőgallérra felvezetett. A szigetelőgallért a falszerkezethez legalább két 
beütőékkel kell rögzíteni. 
A bevonat szigetelés készítéséig a teljes falszerkezetnek el kell készülnie. 
Csak nemzetközileg akkreditált minőségellenőrző intézet által minősített 
vízszigetelési rendszer alkalmazható.  

 
Fürdő-vizes helyiségek szigetelése és burkolatai : 
A tervezett fürdőben szükséges üzemi víz elleni szigetelés készítése. Ebben az 
esetben kent szigetelés készül, melyet a válaszfalakra min. 200,0 cm 
magasságig fel kell vezetni. A negatív és pozitív sarkok kiegészítő 
bandázsszalaggal készülnek, melyet a szigetelés anyagába kell ágyazni.  
A padló és falburkolatot egyaránt 30,0x30,0 cm-es lapokból készítjük, de a 
padlón csak csúszásmentes (R10) kőporcelán padlólap alkalmazható. A 
fúgákat 3,0 mm szélességgel készítjük. A padló és falburkolati fúgák a sarkokon 
futnak. Így csak teljesen azonos méretű padló és falburkoló lap alkalmazható 
(kalibráció, stb…). A falburkolat és padlóburkolat közötti vízszintes fúga csak 
elasztikus fúgázóval fúgázható. A falburkolat ajtótokkal való kapcsolatánál 
szintén csak elasztikus fúgázó alkalmazható. A helyiségben alkalmazott 
fúgázók külső megjelenése azonosnak kell, hogy legyen. 
 
Hőszigetelés  :  

- a falszerkezet 10 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelést kap  
tűzvédelmi előírás szerint 

- a lábazatra 10 cm Rockwool kerül. 
- a padlóra 6 cm Austrotherm AT N100 kerül lerakásra. 
- tetőfödémre 10+15 cm Rockwool kőzetgyapot 

 
Technológiai szigetelések: 

- Technológiai szigetelés: - 1 rtg agrofólia 
- Párazáró szigetelés: - 1 rtg PE fólia, valamint alufólia 

 
 

KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEK 
 

Kémények: 
Szerelt kémények kerültek betervezésre – lásd gépészeti tervek. 

 
Szellőző: 
Természetes szellőzéssel, a nyílászáróval rendelkező helyiségekben. 
A belső terű, nem szellőző helyiségekhez elszívásos szellőztetést tervezünk, 
LÁSD Gépészeti tervdokumentáció! 
Az elszívott levegő pótlására a bejárati ajtó alsó részére műanyag szellőzőrács 
felszerelése szükséges! 

 
Csatornák: 
Plósztizol – színes acéllemez – MEGRENDELŐVEL szükséges pontosítani! -  
Antracit színű lemezből, Ø 100 mm- es esővíz lefolyó és Ø 165 mm- es 
függőeresz csatorna.  
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Lombfogó betét illeszkedik az ejtőcsövek felső nyílásába. Az ejtőcsövek 2 m 
magas acél állványcsőbe futnak, ahol állványcső-csatlakozás letakaró elem 
biztosítja az esztétikus problémamegoldást 

 
Bádogozás: 
Plósztizol – színes acéllemez – MEGRENDELŐVEL szükséges pontosítani! -  
Antracit színű lemezből! 
Az egyes elemek hossza nem lehet nagyobb, mint 3 m. A párkányfedés egyes 
elemeit korccal folytonosítják. A falcsatlakozás kialakítása 50 mm magas 
egyszerű felhajtás, falhoroggal rögzítve. A párkány lejtése >3°. 

 
Korlátok: 
A kapaszkodók és korlátok stb. mind acélcső szerkezettel készülnek majd, 
kiviteli terv szerint, porszórt festéssel ellátva – kontrasztos színezés. 
A konszignációs listában és jelen fejezetben részletezettek szerint kell elkészíteni 
és elhelyezni az épület összes egyedi lakatos szerkezetét, annak valamennyi 
kiegészítő szerkezetével és felületkezelésével, valamint az elhelyezéshez 
szükséges szerelvényekkel együtt. 
Kivitelező az egyedi lakatos szerkezetek gyártásának részeként köteles 
elkészíteni a szerkezetekre vonatkozó gyártmányterveket, és azt Tervezővel 
jóváhagyatni.  
A gyártmánytervnek tartalmaznia kell az egyedi elemekre vonatkozóan a 
gyártási méreteket, az eltérő beépítési részleteket, valamint a felhasználandó 
anyagokra és szerkezetekre vonatkozó minőségbiztosítási dokumentumokat. 
A konszignációs listában szereplő méretek névleges méretek, és gyártás előtt 
a helyszínen minden esetben ellenőrizendők. 
A belső lépcsők korlátjai, illetve kapaszkodói porszórt acélszerkezetekből 
készül, külön terv szerint. Valamennyi külső téri acél szerkezet porszórt 
+tüzihorganyzott felületképzést kap. 

 
Korlátok rögzítése HILTI HVU/HAS M10 (vagy ezzel egyenértékű) dübellel. 
Korlátotokat maximum 15 m-ként dilatálni kell korlátoszlop kettőzéssel. 

 
Nyílászárók: 
 Ablakok és külső ajtók 

Fa – barna színű - típusú ablakok biztonsági fóliával (szükséges helyeken), 
hőszigetelő üvegezéssel, a mellékhelyiségeken, külső oldalon homok fúvott 
üvegezéssel (konszignált helyeken).  

 Belső ajtók 
Egyedi vagy típus szerkezetű váztáblázatos fa és fém ajtók, acél tokkal   
kivitelezve, konszignáció szerint. 
 

 Az ajtók végleges kialakítását Tervezővel jóvá kell hagyatni! 
 

A Kivitelezőnek jelen fejezetben részletezettek szerint kell biztosítania és 
elhelyeznie az épület nyílászáróinak elhelyezését és azok rögzítőrendszerét, 
dilatációit, hőszigetelését, nyílászáró és falcsatlakozásait, és szükséges egyéb 
szerelvényeit. A specifikációban és konszignációban szereplő összes méretet a 
helyszínen a Kivitelezőnek kell ellenőriznie. A méretezés, beleértve a 
rögzítőelemeket (típus, darabszám, dübelezés), dilatációkat és a lapok 
vastagságát, a Kivitelező feladata. 
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Általános követelmények 
 

Légzárás, vízzárás, szélállóság 
Az ablakokra, erkélyajtókra és bejárati ajtókra érvényben lévő európai 
szabványok (EN) amelyek a légzárás, vízzárás, szélállóság, biztonsági eszközök 
teherviselő képessége, hőszigetelés, hangszigetelés témakörében 
jelentkeznek, vizsgálati és osztályozási előírások. Felsorolásukat az alábbi 
összefoglaló táblázat tartalmazza: 
 
Légzárás 

 
MSZEN1026:2001   . Ablakok és ajtók. Légáteresztés. Vizsgálati módszer 
MSZEN 12207:2001 Ajtók és ablakok. Légáteresztés. Osztályba sorolás 
Vízzárás 
MSZEN 1027:2001 Ablakok és ajtók. Vízzárás. Vizsgálati módszer 
MSZEN 12208:2001 Ajtók és ablakok. Vízzárás. Osztályba sorolás 
Szélállóság 
MSZEN 12211:2001 Ablakok és ajtók. Szélállóság. Vizsgálati módszer 
MSZEN 12210:2001 Ajtók és ablakok. Szélállóság. Osztályba sorolás 
Biztonsági eszközök teherviselő képessége 
MSZEN 14609:2004 Ablakok. A statikus csavarással szembeni ellenállás 

meghatározása 
MSZ EN 948:1999 
(egyszárnyú ajtók) 

Nyílóajtók. Az ellenálló képesség meghatározása statikus 
csavarással szemben 

MSZEN ISO 717-1:1996 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének 
értékelése. 1. rész: Léghangszigetelés. (ISO 717-1:1996) 

 
Az európai szabvány átvételével lényeges eltérések adódtak á különböző 
jellemzők jelölésrendszerében. A jelölésekben bekövetkező változások 
akadályozzák a szabványok közti átjárhatóságot, megnehezítve ezzel a 
tervezésben, beruházásban, szakértésben dolgozók munkáját. 
Az alábbi táblázatok tartalmazzák a külső nyílászárók légzárási, vízzárási, 
szélállósági követelményeit az új európai unióban elfogadott 
jelölésrendszerrel. A zárójeles értékek a régi szabványnak megfelelő 
jelölésrendszernek megfelelőek: 
 
Légzárás 
 

Beé
pítet
tségi 
kate
góri
ák 

Ablakok beépítési magassága az épület közép területén 

 
 

Szélnyom
ás KH/m1 

10 m-ig Szélnyom
ás KH/m2 

10- 18 m-
ig 

Szélnyom
ás KN/m2 

18-25 m-
ig 

Szélnyom
ás KN/m2 

25-50 m-ig 

I 1,45 3(L2) 1,65 3{L2) 1,75 4(L1) 2,00 4(L1) 
II 1,25 | 3(L2) 1,45 3(L2) 1,55 3(12) 1,85 4(L1) 
III 0,90 2(13) 1,15 3{L2) 1,25 3(L2) 1,55 3(L2) 
IV 0,65 2(L3) 0,85 2(L3) 0,95 3 0-2) 1,25 3(L2) 

 
Beépítetts
égi 
kategóriá

Ablakok beépítési magassága az épület sarka és a tőle e/5 (m) közötti sávban 
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k 
 
 

Széfnyom
ás KN/m2 

10 m-ig Szélnyom
ás KN/m2 

10-18 m-
ig 

Szélnyom
ás KN/m2 

18-25 m-
ig 

Szélnyom
ás KN/m2 

25-50 m-ig 

1 2,03 A Cpe 
külső 
nyomási 
tényező 
módosító 
hatását 
nem  
kell 
figyelemb
e venni. 

2,31 4(L1) 2,45 4 0-1) 2,80 4(L1) 

II 1,75  
 

2,03 4(L1) 2,17 4(L1) 2,59 4(L1) 

Ili 1,26  
 

1,61 3{L2) 1,75 4 0-1) 2,17 4(L1) 

IV 0,91  
 

1,19 3 0-2) 1,33 3(L2) 1,75 4(L1) 

 
Beépített-
ség! 
kategóriá
k 

Ajtók beépítési magassága az épület közép területén 

 
 

Szélnyom
ás KH/m5 

10 m-ig Szélnyom
ás KWm2 

10-18 m-
ig 

Szélnyom
ás KN/m2 

18-25 m-
ig 

Szélnyom
ás KN/m2 

25-50 m-ig 

1 1,45 2(13) 1,65 3(L2) 1,75 3(L2) 2,00 3(L2) 
II 1,25 2(L3) 1,45 2(L3) 1,55 3(L2) 1,85 3{L2) 
III 0,90 2(L3) 1,15 2(L3) 1,25 2(L3) 1,55 3(L2) 
IV 0,65 2(L3) 0,85 2(L3) 0,95 2(L3) 1,25 2(L3) 

 
Megjegyzés: A belső bejárati ajtókra vonatkozó követelmény: 2. osztály  
 
Vízzárás 

 
Beépített
ség! 
kategóri
ák 

Ablakok beépítési magassága az épület közép területén 

 
 

Szélnyo
más 
KN/m* 

10 m-ig Szélnyo
más 
KN/m2 

10-18 m-
ig 

Szélnyo
más 

18-25 m-
ig 

Széínyo
más 
KN/m2 

25-50 m-
ig 

I 1,45 9A (V1) 1,65 9A(V1) 1,75 9A (V1) 2,00 E750 
II 1,25 7A (V2) 1,45 9A(V1) 1,55 9AÍV1) 1,85 9AÍV1) 
III 0,90 7A(V2) 1,15 7A(V2) 1,25 7A(V2) 1,55 9A(V1) 
IV 0,65 4AÍV3) 0,85 4A(V3) 0,95 7A(V2) 1,25 7A(V2) 

 
Beépített
ségi 
kategóri
ák 

Ablakok beépítési magassága az épület sarka és a tőle e/5 (m) közötti sávban 

 
 

Szélnyo
más 
KN/m* 

10 m-ig Szélnyo
más 
KN/m? 

10-18 m-
ig 

Szélnyo
más 
KN/m* 

18-25 m-
ig 

Szélnyo
más 
KN/m2 

. 25-50 m-
ig 

I 2,03 A Cp, 
külső 
nyomási 

2,31 E750 2,45 E750 2,80 E900 
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tényező 
módosít
ó 
hatásai 
nem 
kel 
figyelem
be 
venni. 

II 1,75  
 

2,03 E750 2,17 E750 2,59 E750 

III 1,26  
 

1,61 9A(V1) 1,75 9A{V1) 2,17 E750 

IV 0,91  
 

1,19 7AÍV2) 1,33 9A(V1) 1,75 9A(V1) 

 
Beépített
ség! 
kategóri
ák 

Ajtók beépítési magassága az épület közép területén 

 
 

Szélnyo
más 
KWm* 

10 m-ig Szélnyo
más 
KNÍm2 

10-18 m-
ig 

Szélnyo
más 
KN/m3 

18-25 m-
ig 

Szélnyo
más 
KNÍm2 

25-50 m-ig 

I 1,45 4AÍV3) 1,65 7A(V2) 1,75 7A(V2} 2,00 9A(V1} 
ll 1,25 4A(V3) 1,45 4A(V3) 1,55 4A(V3) 1,85 7A(V2) 
IlI 0,90 2A(V4) 1,15 4A (V3) 1,25 4A(V3) 1,55 4A(V3) 
IV 0,65 2A(V4) 0,85 2A{V4) 0,95 4A(V3) 1,25 4A(V3) 

 
Megjegyzés: - A vízzárás osztályba sorolásánál az A vizsgálati módszert vettük 
figyelembe. Védett helyen lévő szerkezetek esetén a B vizsgálati módszer is 
megengedett. 
Szélállóság: 

 
Beépítetts
ég! 
kategóriá
k 

Ablakok beépítési magassága az épület közép területén 

 
 

Szélnyom
ás KN/m5 

10 m-ig Szélnyom
ás KN/m* 

10-18 m-
íg 

Szélnyom
ás KN/m2 

18-25 m-
ig 

Szélnyom
ás KN/m? 

25-50 m-ig 

I 1,45 B4(SZ1) 1,65 B4 (SZ1) 1,75 B4(SZ1) 2,00 B5(SZ1) 
II 1,25 B4 (SZ1) 1,45 B4 (SZ1) 1,55 B4(SZ1) 1,85 B5(SZ1) 
III 0,90 B3 (SZ2) 1,15 B3ÍSZ2) 1,25 B3(SZ2) 1,55 B4(SZ1) 
IV 0,65 B2 (SZ3) 0,85 B3 (SZ2) 0,95 B3{SZ2) 1,25 B3ÍSZ2) 

 
Ablakok beépítési magassága az épület sarka és a tőié e/5 (m) közötti sávban 

 
kategóriá
k 

Szélnyom
ás KN/m* 

10 m-tg Szélnyom
ás KN/m1 

10-18 m-
ig 

Szélnyom
ás KN/m2 

18-25 m-
ig 

Szélnyom
ás KN/m2 

25-50 m-ig 

1 2,03 nyomási 
tényező 
módosító 
hatásai/r
ém 
kell 
figyelemb
e venni 

2,31 B5 (SZ1) 2,45 B5 (SZ1) 2,80 B5 (SZ1) 
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II 1,75  
 

2,03 B5 (SZÍ) 2,17 B5(SZ1) 2,59 B5 (SZ1) 

EH 1,26  
 

1,61 B4(SZ1) 1,75 B4 (SZ1) 2,17 B5(SZ1) 

IV 0,91  
 

1,19 B3ÍSZ2) 1,33 B4 ÍSZ1) 1,75 B4 (SZ1) 

 
Beépített- 
ségi 
kategóriá
k 

A tök beépítési magassága az épület közép területén 

 
 

Szélnyom
ás KN/m1 

10 m-ig Szélnyom
ás KN/m2 

10-18 m-
ig   - 

Szélnyom
ás KN/m2 

1G-25 m-
ig 

Szélnyom
ás KN/m2 

25-50 m-ig 

I 1,45 B4(SZ1) 1,65 B4(SZ1) 1,75 B4(SZ1) 2,00 B5(SZ1) 
II 1,25 B4 (SZ1) 1,45 B4 (SZ1) 1,55 B4(SZ1) 1,85 B5 (SZ1) 
III 0,90 B3 (SZ2) 1,15 B3(SZ2) 1,25 B3 (SZ2) 1,55 B4(SZ1) 
IV 0,65 B2(SZ3) 0,85 B3 (SZ2) 0,95 B3{SZ2) 1,25 B3(SZ2) 

 
Akusztika 
táblázat Külső nyílászáró szerkezetek szükséges léghanggátlási értékei 

 
Sorszá
m 

Homlokzat szükséges Rw+C* (dB) MSZ15601 szerint 

1. összes védendő homlokzat >25 
 

Az ablakszerkezetek léghanggátlását befolyásoló tényezők: 
- az ablak típusa (kapcsolt gerébtokos, egyesített szárnyú, egyszerű 

hőszigetelő üvegezésű) 
- a tok és szárnyszerkezet anyaga (fa, fém, stb.) 
- az üvegezés kialakítása (típus, vastagság, rétegszám, üvegrétegek 

távolsága) 
- tok- szárny kapcsolat {ütközések, tömítések száma, minősége) 
- helyszíni beépítés (csatlakozó szerkezetek, tok- fal kapcsolat tömítése) 
Az ablakok léghanggátlását a fenti paraméterek együttesen határozzák meg. 
Az 1.sz. táblázat a fából készített, leggyakrabban előforduló ablakok várható 
léghanggátlás értékeit tartalmazza a helyszíni beépítés hatása nélkül (Rw}. 
 
1 .sz. táblázat: Faablakok várható léghanggátlás értékei (DIN 4109 alapján) 

A korszerű ablakszerkezetekbe hőszigetelési céllal beépített többrétegű 
üvegezés (hőszigetelő üvegezés) rétegfelépítése az ablak hanggátlását  
alapvetően meghatározza. Kedvező hatású a vastagabb üvegrétegek 
alkalmazása, a nagyobb távolság az üvegrétegek között és egyes 
nemesgáztöltetek alkalmazása. A 2.sz. táblázat néhány járatosabb hőszigetelő 
üvegfelépités laboratóriumi léghanggátlását tartalmazza. 

 
 tok-szárny tömítés; nem szükséges nem szükséges nem szükséges 
30 össz. üvegvastagság: > 6 mm >30mm 1 nem szükséges 

Laboratóriumi 
léghanggátlás 
R*(dB) 

Szerkezet Egyszerű 
hőszigeteiésű 

ablak 

Egyesített szárnyú 
ablak 

Kapcsolt 
gerébtokos ablak 

25 ossz. üvegvastagság: 

üvegrétegek távolsága: 

Rw üvegezés: 

>6mm  
> 8 mm  
>27 dB 

-  
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üvegrétegek távolsága: 
Rw üvegezés: tok-számy 
tömítés: 

> 12 mm 
>30 dB 
1 szükséges 

szükséges 

35 össz. üvegvastagság: 
üvegrétegek távolsága: 
Rw üvegezés: tok-számy 
tömítés: 

>10mm >16mm 
>35dB 1 
szükséges 

> 6 mm+ 4/12/4 
>40 mm 
1 szükséges 

1 szükséges 

40 össz. üvegvastagság: 
üvegrétegek távolsága: 
Rw üvegezés: tok-számy 
tömítés: 

>42dB 1 + 2 
szükséges 

> 8 mm+6/12/4 > 
50 mm 
1+2 szükséges 

6 mm + 4/12/4 > 100 mm 
1 + 2 szükséges 

45 össz. üvegvastagság: 
üvegrétegek távolsága: 
Rw üvegezés: tok-számy 
töm: 

 > 8 mm+ 8/12/4 
>60mm 
1 + 2 szükséges 

8 mm+ 6/12/4 > 100 mm 
1 + 2 szükséges 

 
Az ablakok várható helyszíni léghanggátlása ( R'w) tartósan rugalmas 
tömítéssel lezárt tok- fal csatlakozás esetén az alábbi képletből számolható: 
R'w = R« - 2, ahol Rw az ablakszerkezet laboratóriumi léghanggátlási száma. 

 
Hőtechnika 
 
A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó 
követelmények 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint 

 
1. táblázat: A hőátbocsátási tényező1) követelményértékei 
 
Épülethatároló szerkezet A hőátbocsátási tényező követelményértéke 

(J[W/m2K] 
Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy 
PVC keretszerkezettel) 

1,60 

Homlokzati üvegezett nyílászáró {fém 
keretszerkezettel) 

2,00 

Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges 
felülete kisebb, mint 0,5 m2 

2,50 

Homlokzati üvegfal2) 1,50 
Tetőfelülvilágító 2,50 
Tetősík ablak 1,70 
Homlokzati üvegezetlen kapu 3,00 
Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek 
közötti ajtó 

1,80 

   
1) A követelményének határolószerkezetek esetében „rétegtervi 
hőátbocsátási tényező", amin az adott épülethatároló szerkezet átlagos 
hőátbocsátási tényezője értendő: ha tehát a szerkezet vagy annak egy része 
több anyagból összetett (pl. váz- vagy rögzítőelemekkel megszakított 
hőszigetelés, pontszerű hőhidak stb.), akkor ezek hatását is tartalmazza. 

 
A nyílászáró szerkezetek esetében a keretszerkezet, üvegezés, üvegezés 
távtartót stb. hatását is tartalmazó hőátbocsátási tényezőt kell figyelembe 
venni. A csekély számszerű eltérésre tekintettel, a talajjal érintkező szerkezetek 
esetében a külső oldali hőátadási tényező hatása elhanyagolható. 
2) Az üvegezésre és a távtartókra együttesen értelmezett átlag. Műemlék 
épületnél a fenti követelményértékeket nem kötelező betartani. 
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BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK 
Kivitelezőnek jelen fejezetben részletezettek szerint kell biztosítania és 
elhelyeznie az épület összes belső ablakát, ajtaját, azok összes felszerelésével - 
pántok, zárak, kilincsek, ajtócsukók, és elektromos zárak csatlakozásai (rejtett 
csövezéssel együtt), stb. - felületkezelésével, üvegezésével és kiegészítőivel 
együtt az egyes ajtótípusoknak megfelelően. 
Minden tűzgátló ajtónak (kazánház) és üvegezett falnak rendelkeznie kell az 
előírt (EMI, BM OKF) minősítést igazoló tanúsítványokkal. 
Kivitelező a munka részeként köteles elkészíteni az összes fém és faajtó, illetve 
üvegezett fal részletes gyártmányterv szintű tervdokumentációját és be kell 
szereznie a felelős tervező jóváhagyását a gyártás megkezdése előtt. 
Az ajtótokok gyári felületkezelésű, porszórt acél (szín specifikáció szerint) 
fémtokba építve, Hörmann vagy azonos minőség. A vasalatok és tartozékok 
részletezését lásd a konszignációban. 

 
Az ajtólap beépített zártesttel, erősített fészekbe becsavart V 0026 
pántfelsőrésszel, horganyzott, 3-részes, csapágyazott pántokkal, nemesacél, 
külön címkés kilincsgarnitúrával készül. A fömör ajtólapok CPL / HPL-
laminátosak, keményfa élképzéssel, automata küszöbbel, a vasalatok és 
tartozékok a konszignáció szerint, Moralit, Mosel, Rolla, vagy azonos 
minőségben készülnek. 
A menekülő útvonalak mentén csak nehezen éghető, T15 minősítésű, vagy 
közepesen éghető, T30 minősítésű ajtók építhetők be a tűzvédelmi előírások 
szerint. 
A tűzszakaszokon belül, egyes helyiségek ajtaja Th60 vagy Th30 min tűzgátló 
minősítésű a konszignációban megadottak szerint. Minden Th60 és Th30 min 
tűzgátló minősítésű acél ajtó tömör, gyári felületkezelésű, porszórt (szin 
specifikáció szerint) fémtokba építve, Hörmann vagy azonos minőség. A 
vasalatok és tartozékok részletezését lásd a konszignációban. Az ajtók rejtett 
elektromos csövezését a Kivitelezőnek kell biztosítania, (bejárati ajtó) 
Az ajtólapok bevésőzárral DIN 18251, Klasse 3 szerint, hengerzárbetéthez 
előkészítve (55 mm-es kulcsközépmérettel). 
A nyílászárók pontos kialakítását a konszignációs kiírás tartalmazza. 
 
Nyílászárók és vasalatok színe konszignáció szerint, azonban szükséges 
Megrendelői konzultációval jóváhagyatni! 

 
 
FELÜLETKÉPZÉSEK 
 

Homlokzat: 
A homlokzati falak LB Knauf – vagy azzal azonos minőségű - nemes vakolatok. 
A homlokzati terv szerinti színben és formában. 
A Kivitelezőnek jelen specifikációban részletezettek szerint el kell végeznie 
minden, a vakolt homlokzatokkal és födémekkel kapcsolatos munkát, ideértve 
a felületek kiegyenlítését, a hőszigetelést és annak rögzítését, az üvegszövet 
elhelyezését, sarok- és élvédelmet, alap- és fedő vakolati rétegek felhordását. 
A homlokzati vakoló munkák részeként a Kivitelezőnek biztosítani kell minden 
szükséges segédszerkezetet, ideértve a homlokzatok állványozását. 
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Az építésztervező fenntartja magának a jogot, hogy a fedőrétegként 
felhordott nemesvakolat végső felületét, illetve pontos színét a Kivitelező által 
a helyszínen elkészített mintafelületek alapján döntse el. 
A végleges színképzést azonban szükséges Megrendelői konzultációval 
jóváhagyatni! 
 
Homlokzati vakolatok: 
A vakolatok kialakításánál általános szempont, hogy minden pozítív sarok 
Protektor vakoló-élvédő profillal készül. A vakolatban nem engedhetők meg 
színeltérések, ill. felületi különbözőségek. A vakolt felületek sosem 
találkozhatnak lábazat nélkül járósíkkal. A vakolatok fehordásakor minden 
addig beépített, szakipari szerkezetet (nyílászáró, kőburkolat stb…) teljes 
felületen meg kell védeni a vakolat okozta szennyeződésektől. 

 
Hőszigetelés 
Az épület vakolt megjelenésű felületei „Dryvit" rendszerű hőszigetelő vakolatot 
kapnak (Rockwool rendszer vagy azzal megegyező minőség), 
műgyantakötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, kőzetgyapot 
hőszigeteléssel. A lábazati sávoknál nem éghető kőzetgyapot lábazati 
lemezeket kell alkalmazni. A hőszigetelés vastagsága általános esetben 10 
cm, a vakolattagozatoknál és a lábazaton 15 cm.  
 
A homlokzati díszítéseket, párkánytagozatokat helyszíni felmérés alapján az 
eredeti profil megtartásával XPS elemekből kell egyedileg elkészíteni és 
felragasztani. 

 
Csak a Magyar Szabványoknak megfelelő és ÉMI minősítéssel rendelkező 
rendszer alkalmazható (középmagas épület). A rendszerre és az 
alapanyagokra vonatkozó gyártói utasításoktól és előírásoktól eltérni nem 
szabad. 

 
Anyaga: „nem éghető" kategóriába tartozik, nem éghető hőszigetelő lemez a 
tűzvédelmi követelményeknek megfelelően. 
Rögzítése a teherhordó falhoz: ragasztással és mechanikus rögzítéssel (min. 4 
db / m2). 
Hővezetési együtthatója: min. 0,04 W/mK. 
Húzószilárdsága: minimum 15kN/m2. 

 
Egyéb követelmény: A hőszigetelést hézagmentesen kell a falra felerősíteni, 
eltakarás előtt az esetlegesen keletkezett hézagokat javító anyaggal ki kell 
tölteni. A homlokzatra kerülő egyéb szerelvények (például esőcsatorna 
tartószerkezet, rögzítések stb.) elhelyezése a hőszigetelés rögzítésével egy 
időben kell, hogy történjen. A hőszigetelő táblákat a falazatra mindkét 
esetben ragasztással és mechanikailag is kell rögzíteni, az indító sort lehetőleg 
egy fém profilra kell ültetni. Az indító fém profilt mechanikailag kell rögzíteni a 
faira, illetve a hőszigetelő táblákra kerülő üveghálót rá kell hajtani a profilra 
(legalább egy cm-rel). A ragasztásnál meg kell akadályozni, hogy az illesztési 
hézagokba ragasztó kerüljön, ezzel megelőzhető a hőhid kialakulása. A 
ragasztó-pogácsákat az előírások szerinti mértékben és helyen kell felhordani, 
majd a megfelelő kötés, száradás után lehet a mechanikai rögzítéseket is 
elkészíteni. 
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A végleges vakolt falfelületeknek a szabvány által megadott tűréshatárokon 
belül függőlegesnek kell lennie, ezért a Kivitelezőnek különös figyelmet kell 
fordítania arra, hogy a vasbeton falakat, valamint a falazott szerkezetekben 
lévő síkugrásokat a fedőréteg felhordása előtt hőszigetelő táblákkal síkba 
hozza. 
 
Felületképző kéregvakolat 
Alapvakolat 
Anyaga: szilikonbázisú. 
Vastagsága: 2-3 mm. 
Erősítés: minimum 150 g/m2 felület tömegű, alkáli rezisztens üvegszövet, 
amelyet minden irányban teljesen fedni kell a masszával. 
Sűrűsége: 1500-1900 kg/m3. 
28 napos hajlítószilárdsága: minimum 1000 kN/m2. 
Szakítószilárdsága a hőszigetelő lemezen kész felhordott állapotban: min. 15 
kN/m2. 
Páradiffúziós ellenállást száma: (fi) 15 és 35 között. 
A vakolat erősítő üvegszövet illesztéseinél az átfedés minimum 5,0 cm. 

 
Az alapvakolatot rozsdamentes acélsimítóval kell felhordani, egységesen, 
körülbelül 3,0 mm vastagságban. Az üvegszövetet közvetlenül a nedves 
alapvakolat, rétegbe kell ágyazni, ügyelve arra, hogy a háló ne gyűrődjön 
meg sehol. Az alapvakolat vastagságát úgy kell megválasztani, hogy az 
üvegszövet teljesen be tudjon ágyazódni. A lábazati felületen min 2 m 
magasságig ütés- és szúrásálló, erősített kivitelű ágyazás és kettős üvegszövet 
betét szükséges. 
 
Üvegszál erősítés 
A vakolat üvegszál alapú hálóval erősített, mely szimmetrikus szövésű csavart, 
végtelenített üvegszál fonalakból készül, vegyszerálló, és utólagos mozgásra 
nem hajlamos. 
Az ablak káváknál sarokerősítés alkalmazandó, amely erősített üvegszál 
szövetcsík, 160 mm kiterített szélességgel, az alapvakolat készítésekor 
meghajtva és beágyazva az alapháló elhelyezése előtt, amely utána rátakar 
a sarok védetem re, de a sarkokon nem fordul át. Pozitív épületsarkokon és a 
hőszigetelés lezárásainál tüzihorganyzott acél, illetve extrudált PVC élvédő 
profil alkalmazandó, amely profilokra 250 mm széles üvegszál háló 
ragasztandó, az alapvakolatba ágyazva az alapháló elhelyezése előtt. Az 
alapháló az üvegszál csíkra rátakar, de a sarkokon nem fordul át. 

 
Fedőréteg 
Összetétel: nagy páraáteresztő képességű, simított mintázatú szilikon 
vékonyvakolat (Sto Silco Mp) Időjárásállóság: nagy csapóeső ellenállású, 
öntisztuló, a városi koromszennyeződésnek jól ellenálló. Felületi kialakítás: 
simított felületű, 0,5 mm-es szemcsenagysággal. 
Színezés: a fedőréteg önmagában megfelelő felületű anyagában színezett, 
esetleg utólagos festést kívánó, de utóbbi esetben a vakolatot is színezni kell a 
megadott színre. A végleges felületű színezett vakolat alá a fedőréteggel 
azonos színű alap előkészítést kell készíteni. 
Vastagság, felhordás: a tennék gyári előírásai szerint. 
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Páradiffúziós ellenállási szám: 35 és 300 között. 
 

A nemesvakolat végleges színét és struktúráját a választott rendszer színkódja 
alapján a Főépítész jóváhagyásával kell kiválasztani a Kivitelező által 
elkészítendő 3-4 db, legalább 1.0 m2-es mintafelület alapján. 

 
A vakolat folyamatos munkavégzéssel kerül felhordásra, azonos szín- és felületi 
kialakítással. Amennyiben a munkavégzésben a munkahézag hagyása 
elkerülhetetlen, azt a homlokzatosztással összhangban, pl. ablakpárkány vagy 
szemöldök vonalában kell megtenni. Munkahézag esetén takaró szalagot kell 
elhelyezni a kívánt magasságban, melyre a vakolatot fel kell hordani. A 
szalagot a vakolat nedves állapotában el kell távolítani, hogy egyenes 
vonalat kapjunk. A következő munkafázis ezt követően úgy folytatható, hogy 
a már elkészült felületet védjük meg takaró szalaggal. 
 
Belső vakolatok: 
A belső vakolatokat hagyományos javított mészvakolattal készül, élvédővel, 
vezetősínnel. 
A RIGIPS burkolatokon a rendszerhez illő glettelés. 
Kivitelezőnek jelen fejezetben részletezettek szerint el kell végeznie az épület 
egész területén a felületkészítés összes munkanemét, ideértve az esetleges 
aljzatok kiegyenlítését, a technológiai kent szigetelés, a lapburkolás és fugázás 
készítését, valamint a burkolással együtt elhelyezendő, a Kivitelező által 
szükségesnek tartott dilatációs profilok beépítését. 

 
Vizes helyiségek: 
A vizes helyiségekben, mosdókban 2,10 m/ajtó magasságig 20*25-ös, hálósán 
rakott csempeburkolat készül flexibilis ragasztóval illetve fugázóval, a ragasztás 
alatt kent szigeteléssel. A burkolat éleinél elvédő sint nem alkalmazunk. 

 
Nem vizes helyiségek: 
Az általános helyiségekben: üvegszövet háló + 2 rétegű diszperziós festés 
készül (JUPOL, vagy azzal azonos minőségű). A közlekedőkben és egyéb 
terven jelölt helyeken a falakat 1,50 m magasságig 20*25-ös, hálósán rakott 
csempeburkolat készül flexibilis ragasztóval illetve fugázóval. 

 
Vakolatok: 
Hagyományos cementbázisú vakolatot kapnak a belső falazott szerkezetek 
valamint a hőszigetelt vasbeton felületek, a rendszertechnológiai előírásoknak 
megfelelően(vastagság, élvédelem stb.). Vakolás után a felület sík, teljesen 
sima és repedésmentes, tapétázásra alkalmas kell legyen. Sík eltérés max. 
0,2%. (kivéve vb födém) 

 
Belső vakolat 
Összetétel: cement, mészhidrát, bányahomok, adalékszerek 
Max. szemcsenagyság: 0,8 mm 
Nyomószilárdság: > 2,5 N/mm2 
Hajlítószilárdság: > 1,0 N/mm2 
Tapadószilárdság: a 0,1 N/mm2 
Relatív páradiffúziós ellenállási tényező:    p = kb. 7 
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Glettelések: 
Valamennyi felület, ami festésre kerül glettelést kap. Ezen belül Rigips 
Spachtelgips vagy ezzel egyenértékű glettelést kapnak a vakolattal ellátott 
valamint gipszkarton szerkezetek.  
A fémszerkezetek általában tűzihorganyzott, majd mázolt felületkezelést 
kapnak az erre vonatkozó minőségi előírások szerint A fa (MDF) szerkezetek 
szükség esetén késtapasszal, de mindenképpen szórógittel kezelendők. Ezek 
esetében a felületi egyenetlenségek (különösen eldolgozott hegesztésnél) 
maximum 0,1 mm nagyságrendűek lehetnek. Valamennyi glettanyag a 
gyártómű előírása szerint a kezelt felület valamint a festék szempontjából is 
összefémetőnek és egyenlően megfelelő tapadási szilárdságúnak kell lennie. 
Fa és fémszerkezetek valamint vizes helyiségek falszerkezetei esetében 
vízbázisú glettanyagok nem használhatók. Egyéb glettanyagok simítótapaszok 
és felület-előkészítő anyagok Trilak Haering vagy azzal egyenértékű. 
 
Festés: 
A belső terek festése, glettelt falfelületen belső falfestékkel történik. A 
mennyezeten és az oldalfalakon fehér színben. 
A festő-és mázoló munkák Kivitelezőjének el kell végeznie az épület összes kül- 
és beltéri festő és mázoló munkáját, ideértve a falak, mennyezetek, pillérek és 
egyéb szerkezeti elemek festését, a fém-és faszerkezetek mázolását, valamint 
a szigeteletlen elektromos-és gépészeti szerelvények mázolását. A munkák 
tartalmazzák a felületek tisztítását, zsírtalanítását, alapozását glettelését és 
csiszolását, valamint minden egyéb felületi előkészítést. 
A festési munkák megkezdése előtt minimum 1.0 m2 mintafelület készítendő 
minden eltérő szín festésére és azt az építésszel jóvá kell hagyatni. 
A munka kivitelezését a jelen specifikáció foglalt, a munkavégzésre vonatkozó 
előírások szerint kell készíteni. A festékek kiválasztása a tervezővel és a 
Megrendelővel közösen történik, a Megrendelő kívánságára kopásállósági 
próbákat kell végezni. A munkák megkezdése előtt az alkalmazni kívánt 
festékek listáját és műszaki specifikációjának két példányát Megrendelő 
részére át kell adni. A festékek listáját Megrendelőnek a munka megkezdése 
előtt jóvá kell hagynia, egy példány műszaki specifikációt a munka átvételéig 
a kivitelezés helyszínén kell őrizni. 

 
Festési tesztek: 
Kopásáltósági, fényezettségi és színteszteket az előírt módon kell elvégezni. 
Minden eltérő típusú festés, szín vagy fényezettség szerint gipszkarton lapra kb. 
1 m2 mintafelületet el kell készíteni. A festési mintát úgy kell elkészíteni, hogy a 
különböző rétegek legalább 10 cm-es csíkja szabadon maradjon. A 
mintafelületet a munka megkezdése előtt a Megrendelőnek és az építésznek 
egyaránt jóvá kell hagynia. A jóváhagyott mintát a Megrendelőnek meg kell 
őriznie a munka átvételéig. 

 
Festés folyamata: 
A festés módját a Kivitelező határozza meg. Az alapozás addig nem kezdhető 
meg, amíg az előírt felhordási követelmények - szárazság, tisztaság, stb.- nem 
biztosítottak. A felületek csiszolását mind a festés megkezdése, mind a 
különböző festékrétegek felhordása előtt el kell végezni. A csiszolóport a 
csiszolás elvégzése után el kell távolítani a felületről. 
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Az acélszerkezetek felületeit festés előtt rozsdátlanítani kell. Az elektromos 
szerelések előtt az elektromos helyiségeket a kábelezés és a berendezések 
szerelése előtt le kell festeni. A színváltások helyén ragasztószalagot kell 
használni a különböző színű festékek elválasztására. A választóvonalaknak 
egyenesnek kell lenni. 

 
Beltéri festés-és mázolás 
 
Festések: 
Minden oldalfal falfelület, amennyiben külön specifikáció arról másként nem 
rendelkezik, festésre kerül. Valamennyi festendő felület esetében a megfelelő 
felület előkészítés, glettelés, por- és zsírtalanítás után kell a kiválasztás szerinti 
(RAL) diszperziós festékeket felhordani.  
A festés alapozott, festésre alkalmas felületre készül a vonatkozó előírásoknak 
megfelelően. A helyszíni festés megfelelő ecsetekkel, hengerekkel készül. 

 
Beton-és vakolt felületek festése 
A színek véglegesítéséhez a Kivitelezőnek legalább 1.0 m2 felületű mintákat 
kell biztosítania, és be kell szereznie az építészfelelős tervező jóváhagyását. 

 
A vakolt falfelületeket előbb glett-tel kell áthúzni, majd simára csiszolni, ezt 
követően a falak festendők. A vasbeton mennyezeteket alapozóval kell 
ellátni. 
A mennyezet toldásánál és fal csatlakozásánál maximum 3 mm rést szabad 
gletteléssel bezárni. Az álmennyezeti tereket, egy réteg pormentesítő tisztasági 
festéssel kell ellátni. A hátfal nélküli berendezési tárgyak, illetve nem beépített 
bútorok, berendezések, radiátorok, párkányelemek mögött a falakat 
folyamatosan, a helyiségnek megfelelően kell festeni. 
Az álmennyezeti falcsatlakozások környezetében a falak festését 5 cm-el a 
mennyezeti sík felett kell befejezni. 
Ahol a falvégek szögben találkoznak más anyaggal, az alapozást (üvegszálas 
csík, glettelés) a falra előírtak szerint kell elvégezni. Az üvegszálas csík a 
falvégre helyezendő, majd onnan hajtandó át a csatlakozó felületre. 
Gépészeti-és elektromos vezetékekhez szükséges nyílások és áttörések 
glettelés előtt üvegszövettel szegélyezendők. A mennyezet festésekor a 
csatlakozó falakon kb. 10 cm hosszban a festés folytatandó, és egyenes vonal 
mentén kell abba hagyni. 
A gipszkarton falak látható horganyzott acél profiljait, - mint sarokvédők, 
szegélyprofilok, falvégek, állványprofilok -zsírtalanítást követően akril festékkel 
kell bevonni. A gipszkarton falak élvédő profiljait háromszori glettelést és 
csiszolást követően lehet festeni. Gipszkarton falak kiálló sarkait üvegszál 
erősítésű szövet csíkkal kell bevonni. 
A gipszkarton lapok ferde élű csatlakozásainál a gipszkarton munkák részeként 
üvegszál erősítésű hálóból font csík kerül elhelyezésre a glettanyagba 
nyomva. A háló lyukbősége alkalmas kell, hogy legyen a glett áteresztésére. 
Az üvegszálas csíkot polivinil-acetát alapú ragasztóval kell rögzíteni minden 
nem gipszkarton fal vagy szerkezet csatlakozásánál, például beton vagy 
falazott fal, acél, vagy alumínium nyílászáró, stb. A gletteléshez anyagában a 
gipszkarton lap színéhez igazított színezékkel kevert csiszolt glettelés 
használandó. 
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Az oromfal csatlakozásoknál negatív árnyékfúga kialakítás a szükséges. Az alsó 
lemez csatlakozik a falszerkezethez A felső karton protektor szegélyelemmel 
képzett 2 cm eltartással készítendő, (negatív árnyékfúga). 

 
Acélszerkezetek alap-és fedőmázolása 
Minden beltéri nyers acélszerkezet, beltéri lakatos szerkezetek, gépészeti-és 
elektromos szerelvények, amelyek más felületkezelést nem kapnak, 
drótkefével teljes felületen megtisztítandók a rozsda, vagy más 
szennyeződéstől. Ezek után rozsdamentesítő alapmázolást, majd szín alap és 
kétszeri fedőmázolást kapnak. 

 
Horganyzott felületek mázolása 
Minden beltéri horganyzott fémfelület, ideértve a beltéri lakatos szerkezeteket, 
gépészeti-és elektromos szereléseket stb., más előírás hiányában tisztítást és 
zsírtalanítást követően alapozás nélkül felhordott két réteg fedőmázolással 
kezelendő selyemfényű kültéri zománcfestékkel, 80 mikron összvastagságban. 

 
Kültéri festések-és mázolások 

 
Acélszerkezetek mázolása 
Minden kültéri nyers acélszerkezet, akár szerkezeti, vagy egyéb lakatos 
szerkezet, gépészeti-és elektromos szerelvény, amely más felületkezelést nem 
kap, drótkefével teljes felületén megtisztítandók a rozsda, vagy más 
szennyeződéstől. A rozsdagátló alapmázolást, ólmot nem tartalmazó alapozó 
festékkel kell elkészíteni min. 80 mikron vastagságban. 
Minden kültéri horganyzott szerkezet, ideértve a kültéri lakatos szerkezeteket, 
valamint a gépészeti- és elektromos szerelvényeket, - amennyiben más 
felületkezelést nem kapnak tisztítás és zsírtalanítás után korrózióellenes 
alapmázolással és két réteg selyemfényű kültéri zománcfesték mázolássá! kell 
ellátni, oly módon, hogy a fedőrétegek összvastagsága nem lehet 80 
mikronnál kevesebb. 

 
Beltéri padló-, fal- és mennyezetfestés: 
Beton padlókat ipari porszívóval kell letisztítani az első bevonati réteg 
felhordása előtt. A porszívónak olyan kapacitásúnak kell lennie, hogy a beton 
felületeket portalanítani lehessen vele. 
Gépészeti-és elektromos vezetékekhez szükséges nyílások és áttörések 
glettelés előtt üvegszövettel szegélyezendők. A mennyezet festésekor a 
csatlakozó falakon kb. 10 cm hosszban a festés folytatandó, és egyenes vonal 
mentén kell abba hagyni. 

 
Gépészeti csővezetékek és elektromos szerelések festése: 
A csövek hozzáférhetőség szerint körbe festendők. A fémlemez szellőzőcsövek 
minden hozzáférhető oldalán festendők. Radiátorok, szellőző csövek 
festésekor a hozzájuk csatlakozó csövek, elzárók, rögzítő szerkezetek és 
csatlakozások is értelemszerűen festendők. A króm vagy nikkel bevonatú, vagy 
polírozott réz felületeket tilos festeni. 

 
Rozsda gátló festés: 
Az acél felületeket festés előtt meg kell tisztítani. A tisztított felületeket azonnal 
le kell alapozni és a rozsda gátló alapfestéket felhordani. 
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Javító festés: 
Amennyiben az alap felületkezelés megsérül, például a varratoknál, az 
alapfestést ki kell javítani. A javító festést úgy kel! elvégezni, hogy az eredeti 
festéssel azonos megjelenést adjon. A javító festés az eredeti, illetve a 
csatlakozó felületek festésével meg kell egyeznie. 

 
 
BURKOLATOK 
 

Tető héjazat  : 
A tető Tondac sajtolt cserépfedést – vagy azzal azonos minőségű - 
cserépfedést kap natúr színben. 
A rendszer elemeit teljes mértékben alkalmazni szükséges a megfelelő fedés 
elérése érdekében. 
Kiválasztása Főépítészi hatáskör! 
 
Padlóburkolatok :  
 Általában vizes helyiségekben és az előterekben kerámia lapburkolat, 

csúszásmentes kivitelben 
 A szoba helyiségekben Laminált parketta padlóburkolat lesz. 
 Matt és csúszásmentes gres kerámialap kerül leragasztásra, 0,8 mm vtg. 
 A vezetővonalak kialakíthatósága érdekében olyan ragasztott burkolati 

anyagot használunk, melynek színbeli és felületi választéka lehetővé teszi 
azt. 

 Kerámia lábazat, és kísérősáv készül. A kerámiákat Keraflex rugalmas 
ágyazó habarcsra kell fektetni. 

 A BURKOLATOT KIVITELEZNI CSAK A Rehabilitációs szakértői/tervezői 
jóváhagyás alapján! 

 
A tervezett épület padlóburkolatai az alaprajzi tervek szerint készülnek, a 
padlóburkolatnak megfelelő lábazati kialakítással. A járófelületek 
csúszásmentes burkolattal oldhatók meg. 
A tervezett egységeken belüli falfelületeket vakolva, glettelve, diszperzites 
festéssel tervezzük, fehér színben. A vakolt falfelületek pozitív sarkain vakolatba 
épített, horganyzott acél élvédők készülnek, minimálisan ajtótok magasságig. 
A fürdőben ajtótok magasságig hálósan rakott csempeburkolatot tervezünk. 
A fürdőben a gépészeti csövek eltakarására 10,0 cm vtg. előtétfalakat 
tervezünk, melyeket szintén hálósan rakott csempeburkolattal látjuk el. A 
tervezett hidegburkolatok pozitív sarkai műa. élvédőkkel készülnek, míg a 
negatív sarkokban szilikon fúgázás készül, a csempeburkolat fúgázó szinében. 

 
A végzett kültéri kerámiaburkoló munkák után a vonatkozó jogszabályok 
szerinti garancia és szavatosság áll fenn. 

 
Falburkolatok :  
A szociálisblokkban a vizes-helyiségekben mennyezetig vagy 2,10 m 
magasságig csempeburkolat készül, kerülni kell a sarkos, derékszöges 
kialakításokat. A többi terven jelzett helyiségben 1,50 m magasságig készül a 
falburkolás. 
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Csempeburkolat készül hálósan ragasztva az Akadálymentes  WC 
helyiségben, a kiviteli terv szerint meghatározott burkolással, kontrasztos 
színeltéréssel. 

 
Falburkolatok segédanyagai: 
Ragasztó: MAPEI KERAFLEX, nagy terhelhetőségű, lecsúszásmentes, flexibilis 
ragasztóhabarcs, fagyálló, vízálló. Fugázó: KERACOLOR FF FLEX vízlepergető, 
flexibilis, normál kötésidejű fugázó anyag (113 cementszürke színben). Ezen 
burkolatok anyagával ill kiegészítő anyagaival, valamint elhelyezési és 
bedolgozási munkafolyamataikkal szemben az érvényben lévő, idevonatkozó 
szabványok, ill. a gyártók előírásai betartandók. A megadott burkolatok ill 
kiegészítő anyagok cseréje csak a Megrendelő / Tervező / Műszaki ellenőr 
jóváhagyásával történhet. 

 
Kivitelezéssel kapcsolatos megjegyzések: 
A kivitelező a tervekben foglaltaknak megfelelően végezze az építéshelyi 
munkát, eltérést írásban kezdeményezzen. A munka megkezdése előtt a 
csatlakozó szerkezetek állapotát a vonatkozó szabványok, vállalkozási 
szerződés szerint ellenőrizni köteles, az építéshely átvételét és észrevételeit 
írásban tegye meg. Amennyiben a terv és a lehetséges tényleges beépítési 
mód eltérése a munkaterület átvételekor fennáll, úgy egyeztetést 
kezdeményezzen a Tervezővel / Műszaki ellenőrrel közösen. Kültéri 
munkaterület általában +5 °C feletti hőmérsékleten alkalmas burkolómunkák 
végzésére, a szükséges teljesítést munkakezdés előtt kell biztosítani. A 
burkolómunkák előtt valamennyi kőműves, eltakarásra kerülő épületgépészeti, 
hang, hő, vízszigetelő, lakatos stb. szerkezetnek, valamint a nyílászáró 
elhelyezéseknek készen kell lenniük. 
A kivitelezés során betartani köteles az anyagok előírt tárolási, szállítási, 
felhasználási idő és mód követelményeit, melyeket a tervek, szabályzatok és 
szállítási szerződéses tartalmaznak. (előírt technológiai idők, keverési arányok, 
módok, bedolgozási technika, rétegvastagságok, utókezelések, alkalmazott 
gépek és szerszámok) A kerámialapok fektetés technikájának alapvetően 
különböző módjait tervezői és építtetői beleegyezés nélkül ne változtassa 
meg, mert az később számtalan vita és meghibásodás forrása lehet. 

 
A hagyományos cementhabarcsos ágyazásos technika fő jellemzői: 
- 14 naposnál idősebb betonaljzat esetén pacsekoló cementtej vagy más 
kötőréteg felhordása, 
- legalább 25 mm vtg. lapvastagság függő ágyazat földnedves terítés és erős 
tömörítése, 
- a friss habarcságyra cementtejes tapadó híd készítése, 
- lapok elhelyezése lehetőleg távtartó hézagidomokkal vagy egyenletes 
rajzolatot biztosító célszerszámmal - majd gumikalapácsos betömörítése, 
- síkfelület és esésviszonyok rendszeres léces ellenőrzése, 
- utókezelés, a nedves állapot biztosítása legalább 3 napon át, 
- fúgázás előtt a távtartók eltávolítása, majd dilatációs mezőnként a fektetési 
hézagok folyamatos, tömör kitöltése, a felület előírt időn belüli letakarításával 
együtt. 

 
A műanyag adalékokkal modifikált hidraulikusan kötő ragasztóhabarcs 
technika fő jellemzői: 
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- lehetőleg 28 napos, de tervezett szilárdságot mindenképpen kielégítő, előírt 
lejtésű, simaságú, tisztaságú és pórustartalmú teherelosztó vagy teherhordó 
betonaljzat munkába fogása, 
- a ragasztóhabarcs alkalmazástechnikája szerinti előírt tapadásjavító emulzió 
felhordása, 
- a tervezett, lapmérettel összhangban lévő, tömörített ragasztóréteghez 
tartozó, kellő méretű fogas kenőlappal az anyag felületen való erős 
bedolgozása, ügyelve a kötésidő kezdete előtt beterítető felületnagyságra, 
(pl. 5 mm-es ragasztóréteghez 10/10 mm-es négyszögfogú lappal)  
- a kerámia lapok elhelyezése távtartó hézagidomokkal, majd azok kellő 
benyomása, beszabályozása ragasztóhabarcsba és a síkba - gumikalapács 
bedolgozási időn belül általában nem szükséges. 
- fúgázás lehetőleg a ragasztóhabarcs termékcsaládjába tartozó készfúgázó 
anyagával, a rendszerre előírt idő, néhány órás esetleg nap múlva. 

 
A végzett kültéri kerámiaburkoló munkák után a vonatkozó jogszabályok 
szerinti garancia és szavatosság áll fenn. 

 
Járda: 

 
 Beton burkolatú, anyagú járda, 2 m-enként dilatálva. 
 Bejáratnál kiselemes beton térkő burkolat homokágyon, terv szerinti 

kialakítással és típussal. 
 

Balesetvédelem: 
 

A továbbtervezés és kivitelezés során a vonatkozó munkavédelmi, 
balesetelhárítási, valamint egyéb egészségvédelmi óvórendszabályok 
betartása kötelező! A balesetvédelmi óvórendszabályok, ágazati szabványok 
és előírások, az anyagokra és szerkezetekre valamint azok kezelésére, illetve az 
üzemeltetésre vonatkozóan is szigorúan betartandók. A kivitelezési munkát 
csak a munkavégzésre alkalmas állapotban megjelent, munkavédelmileg 
kioktatott, megfelelő végzettségű szakemberek végezhetik, felelős műszaki 
vezető irányítása mellett, a szükséges munkavédelmi eszközök és 
berendezések használatával. 

 
MEGJEGYZÉS 
 

 A beépített anyagok és szerkezetek rétegek szerinti pontos 
anyagmegnevezését és méreteit a rétegkonszignáció tartalmazza. 

 Homlokzatszínezés a homlokzati anyagok és szerkezetek leírása szerint. 
 Az építés megkezdése előtt kiviteli tervet kell készíteni. 
 Megvilágítás: A falakon elhelyezett ablakokkal biztosított helyiségekben 

természetes megvilágítás, kiegészítő világítás elektromos lámpatestekkel 
történik. 

 Villámvédelem: Az MSZ 274 előírásai alapján kivitelezett villámvédelmi 
rendszerrel. 

 Alapcsövezést / víz, villany / alapozáskor illetve az eltakarási munkálatok 
megkezdése előtt / vakolás, csempézés / be kell fejezni. 

 A kivitelezés gondos munkával, az épületszerkezetek védelmével, 
megőrzésével készüljön. 
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 A kivitelezés és bontás alatt valamennyi érvényben lévő balesetelhárítási, 
biztonsági, munkavédelmi szabványt, szabályzatot, rendelkezést, helyi és 
eseti előírást fokozott gondossággal be kell tartani és tartatni. Fentiek 
betartásával a kivitelezés és bontás balesetmentesen végezhető. 

 Felhívom a T. kivitelező, felelős műszaki vezető figyelmét az Új szakmai 
jogszabályok és az 1997. évi építési törvények betartására.  

 
 

VI. Közlekedési tervfejezet: 
 

Az ingatlan helyrajzi száma: 3126. Hrsz. – Belterület 
 
Mostani fejlesztés során a „Filmtörténeti Bemutató épület” épülethez szükséges 
parkoló darabszámot hivatott megépíteni. 
Az ingatlan térkövezett útcsatlakozáson át közelíthető majd meg.  
Ennek kiépítésére a Kossuth útról fog megtörténni, ami önkormányzati út. 
 A parkolók e szilárdburkolattal megépített útcsatlakozáson keresztül, már 
telekhatáron belül lesznek kialakítva.  
PARKOLÓSZÁMÍTÁS: 
 
A 253/1997.(XII.20.) Korm. Rendelet 4. Sz. melléklete 7. Bekezdése szerint  

- Bemutató terem minden megkezdett 50 m2-e után, 
szükséges 1 db. 

 
Ezek után szükséges parkoló darabszám: 
4 db Bemutató terem után 
4  db PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA SZÜKSÉGES ÖSSZESEN 
 
TÉNYLEGES PARKOLÓK SZÁMA:  
 
4 DB – EBBŐL 1 DB AKADÁLYMENTES 
 
Az akadálymentes parkoló a lakóegységek egészére vonatkozóan, a mellékelt 
helyszínrajznak megfelelően terveztük meg, amely a meglévő parkoló 
meghosszabbításával, térkő burkolattal kerül kialakításra. Az épület funkciójára 
való tekintettel került 1 db akadálymentes parkoló kialakításra! 

 
A tervezett térburkolat rétegrendje a terveknek megfelelően illetve a meglévő 
térburkolat szintjével azonosan kerül megépítésre. 
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Általános Érvényü Kikötések 
 

A mennyiségek tekintetében a terveken megadott, meghatározott 
mennyiségek a mérvadóak, azokat vállalkozónak saját felelősségére 
kontrollálnia kell. 
Az ajánlat adásánál figyelembe kell venni a terveken külön nem részletezett 
rögzítési és kiegészítő szerkezeteket, valamint az építkezés során felmerülő 
különféle organizációs és egyéb költségeket. 

 
Figyelem! A bontás során keletkezett törmelék elszállításáról a kivitelező 
gondoskodik! 

 
Az építés során csak EMI által bevizsgált, I. osztályú építőanyagot lehet 
beépíteni. Azon tervező által kiírt, vagy a kivitelező által javasolt, tervező és 
kivitelező által jóváhagyott építőanyagoknál, ahol ez a feltétel nem teljesül, az 
egyéb európai minőségnormák (pl. Din, ISO) a mérvadóak, a tervező és 
beruházó hozzájárulásával. A tervekben szereplő műszaki megoldásoktól csak a 
tervező és beruházó hozzájárulásával lehet eltérni és a Kivitelező viseli a 
felelősséget. 

 
Azon esetekben, ahol a szerkezetnek épületfizikai tulajdonságai 
maghatározottak, ám a konkrét típusmegjelöléssel nem rendelkezik (pl. Monolit, 
illetve egyedi gyártású szerkezetek), laborvizsgálattal kell igazolni a feltételek 
teljesülését, illetve mintadarab készítendő (pl. nyílászárók, korlátok). A Beruházó 
és a Tervező fenntartja annak lehetőségét, hogy az adott épületszerkezet 
gyártását megelőző időszakban, illetve a szakkivitelezővel történő gyártás 
előkészítő egyeztetés fázisában a műszaki megoldásokat a kivitelezővel 
leegyeztetve megváltoztassa, illetve a kivitelezés megkezdése után, esetleges 
helyszíni problémák kiküszöbölése végett a technológiát felülbírálja, azt 
módosítsa. Kivitelező köteles minden fő munkarészt a Tervezővel jóváhagyatni, 
illetve esetleges minőségformáló döntést Tervezővel és Beruházóval 
leegyeztetni. 

 
Kivitelező köteles a méreteket a helyszínen az adott kiviteli szakasz mérettűrési 
határértékének megfelelő léptékben leellenőrizni, a terveken szereplő 
méreteket e méréshez igazítani, (a méreteltérések kiküszöbölésének módja, 
egységdimenziója és helye tervezővel egyeztetendő.) 

 
A projekt adatai és alapvető paraméterei a garanciális adatok legfőbb részét 
képezik. Ezek az adatok a fővállalkozó részére a szerződés, s a kivitelező részére 
a kivitelezési munkák alkotórészei. 

 
A Kivitelezőnek ellenőriznie kell az átadott terveket. Az ajánlata leadásával 
igazolja, hogy az ajánlatot a technika színvonalának megfelelően, valamint 
saját felelősségére kompletten és megfelelően dolgozta ki, és a rendelkezésre 
álló tervezési irányadatokat, amennyiben ha kifogásolja, azt írásban, az ajánlat 
leadása előtt kell megtennie a Megrendelő felé. 

 
A Kivitelező az érvényes magyar előírásoktól függetlenül minden olyan mérési 
jegyzőkönyvet, felülvizsgálatot és tanúsítványt átkell adjon, amiket a 
Megrendelő kér. 
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A projekt esetében kulcsrakész állapotról van szó, ami minden szükséges ellátást 
valamint a biztonságtechnikai hatósági előírásokat is magába foglal. 

 
A tervdokumentáció az építési sorrendről nem nyilatkozik. Ezt az egyes 
munkafolyamatok készítőinek, a generálkivitelezőnek, a beruházóknak, és az 
építésztervezőknek kell eldöntenie. 

 
A műleírás csak a pallértervekkel, részletrajzokkal, rétegrendekkel, 
konszignációkkal és a társtervekkel együtt értelmezhető és alkalmazható. 

 
Betartandó szabványok, előírások, mérettűrések: 

 
Valamennyi tárgyi létesítménnyel összefüggő terméknek és szolgáltatásnak 
meg kell felelnie a Magyarországon érvényes és hatályos építésügyi ágazati 
szabványoknak, irányelveknek, műszaki előírásoknak és műszaki feltételeknek. 
Amennyiben valamely beépítendő termékre vagy elvégzendő munkára 
vonatkozó magyar szabvány nincs, úgy a EN, DIN szabvány követelményeit kell 
kielégíteni. 

 
Az alkalmazástechnikai előírásokat, kivitelezési és bedolgozási utasításokat a 
kivitelezés során pontosan be kell tartani! 

 
A kiviteli tervek nem tartalmaznak gyártmányterveket Ezek elkészítése a 
kivitelező érdekkörébe tartozik. 

 
A terveken és rétegrendekben alkalmazott termékek megnevezése tájékoztató 
jellegű. Alkalmazásuk a velük egyenértékű minőségű és minősítésű termékekkel 
kiváltható, de az eltérésekhez az építész tervező, vagy az érintett szaktervezők 
írásbeli jóváhagyását kell beszerezni!  

  
A mennyiségek tekintetében a terveken megadott, meghatározott 
mennyiségek a mérvadóak, azokat vállalkozónak saját felelősségére 
kontrollálnia kell. 

 
Az ajánlat adásánál figyelembe kell venni a terveken külön nem részletezett 
rögzítési és kiegészítő szerkezeteket, valamint az építkezés során felmerülő 
különféle organizációs és egyéb költségeket. 

 
Figyelem! A bontás során keletkezett törmelék elszállításáról a kivitelező 
gondoskodik! 

 
• Általános kivitelezési szabályok: 

 
A teljes tervezett épületre igaz, hogy kivitelezés közben a beépítésre kerülő 
anyagok alkalmazástechnikai utasításait teljes körűen be kell tartani. Vitás 
kérdésekben az adott anyag alkalmazástechnológusának véleményét kell 
kérni. Alkalmazástechnikától való eltérés csak az alkalmazástechnológus és 
építész tervező továbbá beruházó írásbeli hozzájárulásával lehetséges (nem 
elegendő csak az egyik fél hozzájárulása). Több anyag összeépítése esetén a 
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beépítés csak akkor lehetséges, ha minden alkalmazástechnológiát kielégít a 
beépítés. 
A kivitelezés során az MSZ (Magyar Szabvány) szabványsor vonatkozó részeit be 
kell tartani. A tervezett épületbe csak olyan anyag, szerkezet, gyártmány, stb… 
építhető be, mely magyarországi ÉMI minősítéssel rendelkezik. 
Minden beépített szerkezetet, anyagot, stb… az építkezés teljes időtartama 
alatt maximálisan meg kell védeni az építkezés közbeni sérülésektől. Az egyes 
szerkezetek építés közbeni védelmének költségei a kivitelezőt terhelik. Sérült 
szerkezet, épületrész nem adható át. 
A kivitelező és beruházó részére átadott kiviteli tervdokumentáció osztatlan 
egységet képvisel.  
Minden terv csak a kapcsolódó műszaki leírásokkal és költségvetésekkel együtt 
érvényes.  
Ellentmondások esetén a tervező írásbeli utasítása alapján kell a 
dokumentációt értelmezni és a kivitelezést elvégezni. 
Az átadásra kerülő kiviteli tervek nem gyártmánytervek. Azokból közvetlenül 
szerkezetek nem gyárthatók. A szükséges gyártmánytervek elkészítése a 
kivitelező feladata, azt saját hatáskörben kell megoldania. A beépítésre kerülő 
termékek (pl.: nyílászárók) rendelése előtt kivitelezőnek kötelessége azok 
darabszámát és beépítési méreteit ellenőrizni. A készülő gyártmányterveket 
beruházóval és tervezővel jóvá kell hagyatni. 

 
Kivitelezés közben az általános építéshelyi, hatályos munkavédelmi és 
tűzvédelmi előírások, valamint az anyagokra vonatkozó eseti munka- és 
tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók. (Jelenleg 32/1994. (XI. 10.) IKM 
rendelet - Építóipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat és 4/1980. (XI. 25.) BM 
rendelet - Országos Tűzvédelmi Szabályzat.). A tűzvédelmi előírások betartását 
fokozottan ellenőrizni szükséges éghető anyagú szerkezeti aljzatok és/vagy 
csatlakozó szerkezetek megléte illetve ilyen anyagok felhasználása esetén. 
Kivitelező saját munkájának minőségét, annak tervnek való megfelelését és 
használatra való alkalmasságát a vonatkozó hatályos szabványok, rendeletek 
szerint tanúsítani köteles. Tanúsítása saját méréseken, vizsgálaton, belső 
ellenőrzési okiraton történjen, ellenőrizhető legyen. A kivitelezés közben és azt 
követően az építési környezet védelméről, tisztántartásáról, szemét, sitt 
elszállításáról és a munkaterület kitakarított állapotban való átadásáról 
gondoskodni kell. 
 
Minőségi követelmények és az ajánlatadás szempontjai: 

 
Az építési feladat magas színvonalú teljesítése érdekében az általános és 
minőségi követelményeket úgy fogalmaztuk meg, hogy azok tartalmi 
vonatkozásai általánosíthatóak legyenek, és általános érvénnyel bírjanak a 
megvalósítás teljes folyamatára nézve (minőségi követelmények, mennyiségek, 
gyártmány- és műhelytervek, a vonatkozó szabványok és előírások 
betartásának kötelezettsége, referenciák, a vállalkozás komplexitása, gyártás 
előtti helyszíni méretfelvétel, mintabemutatási kötelezettség, vállalkozói 
felelősség, stb.). 
Az kiviteli terv műszaki tervanyaga, a műszaki leírás illetve a költségvetés kiírás 
szövegrészének tartalma együtt képezi az ajánlat tárgyát. Ha egy megoldás a 
tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs rá utalás, illetve - fordított 
esetben - ha a kiírási szövegnek nincs tervmelléklete, úgy a terv vagy szöveg 
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alapján a megoldásnak ilyen esetekben is szerepelnie kell a kalkulációban. A 
dokumentációban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek. A tényleges 
mennyiségek megajánlása vállalkozói felelősségi körbe tartozik. 
A vállalkozó számára kötelező követelmény az kiviteli tervdokumentációban 
ábrázolt vagy leírt megoldások, arányok és tervrészletek formai kialakításainak 
betartása. Vállalkozó ezen megoldásokkal szemben más formai - esztétikai 
jellegű variánsokat nem javasolhat. 
Valamennyi szerkezet kialakítása meg kell feleljen az e tárgyú magyar hatósági 
szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes 
szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon 
szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett 
munkára teljes felelősséget, illetve - (és a szerződésben előírt időtartamú) 
garanciát vállal - beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás és összeszerelés 
- helyszínre szállítás - beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. A 
műszaki követelményrendszer kiegészül a magas esztétikai és minőségi 
elvárásokkal, a műemléki feltételrendszer szigorú teljesítési kötelezettségével. 
Sérült felületű vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, fa, fal-, és 
padlóburkolat, stb.) az épületbe nem építhető be. 
Minden lehorgonyzó, rögzítő és alátámasztó elemet és szerkezetet úgy kell 
tervezni és gyártani, hogy megfeleljen a szabványokban előírt (DIN, Magyar 
Szabvány) minőségi követelményeknek, beleértve a hőmérsékletváltozásokat, 
szél-, és mechanikus terhekkel szembeni ellenálló-képességet, nem 
veszélyeztetve semmilyen elemet, csomópontot, üveget, üvegezést és 
kapcsolódó tömítési megoldást. Szegecs, csavar és csavaranya csak 
rozsdamentes, vagy gyárilag felületkezelt / tüzihorganyzott, kadmiumozott / 
acélból készülhet, és meg kell feleljen az elhelyezésből adódó terheknek. 
A kiválasztott kőburkolatok minősége (szilárdság, színazonosság, felületi 
megjelenés, foltmentesség stb.) meg kell feleljen a vonatkozó szabványoknak 
(DIN, Magyar Szabvány). 
A nyitható ablakok szerelvényei viseljék el a keretszerkezet és az üvegezés 
terheit, a mozgatás terheit, nyitott állapotban pedig torzulás és más károsodás 
nélkül viseljék el a meghatározott szélterhet - elégítsék ki a vonatkozó biztonsági 
követelményeket. 
A Megbízó és az Építész (Tervező) kifogása esetén, - illetve amennyiben az 
anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van - Vállalkozó a 
kifogás tárgyát képező szerkezetet saját költsége terhére ki kell cserélje. 
Bármilyen jellegű csere nem módosíthatja az épület szerződésben 
meghatározott átadási határidejét és költségét. 
A tervben rögzített megoldásokat, szerkezeteket csak ilyen szerkezetek 
gyártására és szerelésére hivatott vállalkozó készítheti és szerelheti. 
Az egyes szerkezetek szerelését csak a munka elvégzésére alkalmas gépekkel, 
felszerelésekkel és az eredményes megvalósításhoz szükséges, feltétlenül 
szakképzett munkaerővel rendelkező vállalat végezze. 
A részlet- és műhelyterveket a vállalkozó készítteti saját felelősségi körben. 
Gyártás előtt minden egyes eltérő szerkezet, gyártmány- és műhelytervét jóvá 
kell hagyatni. Vállalkozó a dokumentáció szerint ajánlatát úgy állítsa össze, 
hogy minden megoldása egyértelmű legyen, s az ajánlat rögzítse a konkrét 
megoldások pontos műszaki tartalmát. 
A beépítésre kerülő szerkezetek méreteit gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni 
kell. 
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A beépített anyagokról, szerkezetekről minőségi bizonylatot kell bemutatni, a 
gyártmányokat el kell látni a gyártót, a típust és a minőséget feltüntető 
címkével. 
Valamennyi beépített anyag, szerkezet szükségszerű karbantartását, 
javíthatóságát, működtetését biztosítani kell. 
Az elkerülhetetlen alakváltozásokat olyan méretűre kell csökkenteni, hogy ne 
legyenek káros hatással egyetlen elemre, tömítési csomópontra, üvegre, 
üvegezésre, kapcsolódó elemre és kapcsolódó épületszerkezetre sem. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a rendeltetésszerű használathoz, 
üzemeltetéshez, tökéletes működéshez szükséges valamennyi tömítő, takaró, 
lábazati, küszöb, működtető, nyitó - záró - csukó, nyíláskorlátozó és rögzítő, 
támasztó, függesztő, ütköző, sarokvédő, dilatációs stb. szerkezetet és 
technológiai segédszerkezetet azok költségfedezetével együtt. Ezek szakszerű, 
hiánytalan elkészítése nem képezheti költségvita tárgyát. 
Az ajánlatnak valamennyi munkanem tekintetében tartalmaznia kell minden, a 
megvalósításhoz szükséges állvány és segédszerkezetet a bontási, biztonsági és 
biztosítási alátámasztásokkal együtt. Az ajánlatok minden egyes tételének 
tartalmaznia kell a szállítási és elszállítási költségfedezetet. Az ajánlatnak 
tartalmaznia kell a belsőépítészeti, épületgépészeti és elektromos szerelési 
feladatokhoz tartozó szerelő kőműves munkákat a helyreállításokkal együtt. 
/vésések, áttörések, helyreállítások/. A fal, födém és párkányszerkezeteket 
érintő munkáknál magas fokú gépesítettséget kell feltételezni, elkerülendő a 
kézi vésésekből származó szükségtelen roncsolást. /horonyvésés, fűrészelés, 
koronafúrás stb./ 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a munkavédelmi és tűzvédelmi kötelezettségek 
betartásának és teljesülésének valamennyi feltételét, azok költségfedezetét. 
A tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat a megvalósítás teljes folyamatában 
szigorúan be kell tartani. 
Idegen nyelvű munkaerő alkalmazása esetében külön gondoskodni kell a fenti 
kötelezettségek teljesüléséről. /Tolmács, munkavédelmi oktatás, feliratok stb./ 
Az ajánlatnak teljességi nyilatkozatot kell tartalmaznia, mely szerint az Ajánlat 
költségfedezetet biztosít valamennyi a műszaki tervekben, műleírásokban, és 
költségvetés kiírásban és tenderkiírásban szereplő munkákra és munkanemekre. 
A dokumentációban nem szereplő, de a rendeltetésszerű használathoz 
szükséges esetleges hiányosságokra a Kivitelező az ajánlatkészítés 
folyamatában, műszaki észrevételek formájában rögzítheti véleményét, és ezt, 
indokolt esetben a szerződéskötésig érvényesítheti. A szerződéskötést követően 
ilyen többletköltségek keletkeztetésére nincs lehetőség. 

 
Minták: 

 
A Vállalkozó köteles felhívásra a Műszaki ellenőrnek / Mérnöknek átadni az 
anyag és szerkezetmintákat azzal az előrelátással, hogy a cserére vonatkozó 
esetleges felszólítás teljesítése az építkezés ütemtervét ne befolyásolja. 
Általános szabályként tekintendő, hogy csak olyan anyagok és szerkezetek 
építhetők be az épületbe, amelyek a vonatkozó szabványoknak megfelelnek, 
illetőleg megfelelőségükre vonatkozóan a Megrendelő (esztétikai és financiális 
követelmények) és az Építész / Mérnök / Műszaki ellenőr (esztétikai és műszaki 
követelmények) írásbeli nyilatkozatot tett. A Kivitelező, bárminemű változtatást, 
mely a tervektől eltérő megoldást, vagy felhasznált anyagot tartalmaz, csak 
ezen nyilatkozatok birtokában valósíthat meg. 
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Anyagpróbák mintavétel: 

 
A Kivitelező köteles a vonatkozó magyar szabványok és előírások által 
megkövetelt valamennyi anyag és szerkezeti próbát erre akkreditált magyar 
intézménnyel elvégeztetni. Az elvégzett próbákról készült jegyzőkönyveket és 
bizonylatokat vagy azok egy másolatát a Mérnöknek / Műszaki ellenőrnek 
felhívásra haladéktalanul át kell adni. A fentiekkel összefüggésben felmerülő 
valamennyi költség a Kivitelezőt terheli. 

 
Gyártmányok elfogadhatósága: 

 
Az elkészült gyártmányok átvételéről a Műszaki ellenőrt 7 naptári nappal előbb 
értesíteni kell. Szükség esetén az Építész / Mérnök / Műszaki ellenőr (esztétikai és 
műszaki követelmények), vagy a Megrendelő (esztétikai és financiális 
követelmények) jogosult a termék vagy szállítmány minőségének és 
megfelelőségének ellenőrzésére jóváhagyás, illetőleg javítások elrendelése 
céljából. A gyártmányok elfogadásával kapcsolatos összes költség a Kivitelezőt 
terheli. Amennyiben a Műszaki ellenőr előzetes értesítés hiányában nem tud 
részt venni a gyártmányok elfogadásán, illetőleg nem tud egy adott 
szállítmányt ellenőrizni, jogosult az adott szállítmányt nem megfelelőnek 
minősíteni, függetlenül attól, hogy az még a műhelyben található, vagy már 
kiszállításra került ez építkezésre. 

 
Jóváhagyás a kivitelezés során: 

 
A kivitelezés során történő jóváhagyást az adott szerkezet későbbi 
tevékenységek során bekövetkező elfedése előtt kell végrehajtani (pl. 
földvezetékek, elfedett szerkezetek, közművek, szigetelés, vasalás stb.) A 
Vállalkozó az ilyen munkák befejezését lehetőleg 7 nappal korábban köteles a 
Műszaki ellenőrnek bejelenteni, hogy az, az elvégzett munka 
minőségellenőrzését elvégezhesse. Amennyiben az ellenőrzésre a lejelentés 
elmaradása miatt nem kerül sor, az Építész / Mérnök / Műszaki ellenőr jogosult 
az adott szerkezet, vagy munkafázis ellenőrzést lehetővé tevő kitakarását a 
Vállalkozó költségére elrendelni. 
A kivitelezés elfogadásához szükséges valamennyi vizsgálat (beleértve a 
vezetékek nyomáspróbáit, és egyéb előírt méréseket) és ezek 
dokumentációjának költségét a Vállalkozó viseli. 

 
Vasbeton szerkezetek: 

 
Általános előírások: 
A monolit szerkezetek esetében a felhasznált betonacélok minősége a 
szabványnak megfeleljen. A betonacéloknak újak és hibátlanoknak kell 
legyenek. A vasakat a Mérnök által jóváhagyott vasalási rajzok vaskimutatásai 
alapján kell leszabni. Helyenként különböző acél elemeket kell bebetonozni a 
szerkezetbe ( pl. toldások, acéllemezek horgonyzásokkal stb. ). Ezeket az 
elemeket a zsaluzatba kell elhelyezni és gondosan rögzíteni, hogy a betonozás 
során ne tudjanak elmozdulni.  

 
Padlószerkezet: 
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A teljes épület alatt vasbeton alap készül mely a talajviszonyoknak és 
épületterheknek megfelelő módon kerül kialakításra, a részletes statikus tervek 
szerint. 
Az elkészült padlószerkezetről a Kivitelező a Műszaki ellenőr részére át kell adja 
nyilatkozatát, amely szerint a készített alapozás a terhelési adatszolgáltatás 
szerinti értékeket biztonsággal viseli. A Vállalkozó az Építész / Mérnök / Műszaki 
ellenőr részére, annak kérésére haladéktalanul át kell adja az alapok 
teherbírásáról készített jegyzőkönyvet, illetve, vagy a teherbírás számítására 
vonatkozó dokumentációt. 

 
A betonozási munka leírása: 

 
Szivattyú telepítés - Szivattyúzás: 

 
Fix csővezetékes betonszivattyú esetén: A szivattyút az előzetes tereprendezett 
területen a talajra, vagy gerendákra ültetve elmozdulás mentesen le kell 
telepíteni, a szivattyú típusától függően gépjárműről történő leemeléssel, vagy 
vontatott kivitel esetén a szállítótengely leszerelése után. Transzportbeton 
felhasználás esetén biztosítani kell a keverőtartályos betonszállító gépkocsik 
zavartalan szivattyúhoz állásának lehetőségét. Nagyobb tömegű, folyamatos 
betonozás esetén a gépkocsik beállását úgy célszerű biztosítani, hogy a 
szivattyúhoz egyszerre két keverőtartályos gépkocsit is csatlakoztatni lehessen. 
Munkahelyen készülő betonfelhasználás esetén, tehát közvetlen betonkeverő 
géphez történő csatlakoztatás esetén ferde surrantóval kell megakadályozni, 
hogy a beton nagy magasságból zuhanjon a szivattyú töltőgaratjába. A 
telepítést követően ki kell építeni a csővezetéket. A csővezetéket megfelelően 
megtisztított és tömített legfeljebb 3 m-es darabokból, csak a feltétlenül 
szükséges irányváltoztatásokkal kell kialakítani. Csak hibátlan csövet, 
kapcsolóelemet és tömlőt szabad használni. 
A csővezeték kiépítése során ügyelni kell arra, hogy: 
- a szivattyú és a függőleges irányváltoztatás közötti távolság legalább 10 m, a 
függőleges és vízszintes csővezeték hosszának aránya lehetőleg 2:1 legyen,  
- a függőleges szakasz előtt tolózár tegye lehetővé a vezetékrendszer esetleges 
dugulás miatti megbontását, 
- a függőleges csővezeték az állványzathoz, vagy a már elkészült 
épületszerkezethez biztonságosan rögzített legyen, 
- terepszint alatti betonozáshoz a lefele irányuló csővezeték olyan kiképzésű 
legyen, amely a betonkeverék megcsúszását kizárja. 
Nagyobb felületek betonozásához a bedolgozási szinten a csővezeték 
körbeforgatását speciális csőcsatlakozással és körelosztóval kell biztosítani. A 
csővezeték végét úgy kell elhelyezni, hogy a betonkeverék megfelelő 
elosztását lehetővé tegye. Hosszabb távolságra történő szállításhoz szükséges 
vékonyabb (f 80, 100, 125 mm) csővezetékekhez 15 m-nél nem hosszabb gumi 
végtömlőt kell a csővezeték végéhez csatlakoztatni és a munkaszintre emelt 
betont ezen keresztül kell a bedolgozás helyére juttatni. Végtömlő alkalmazása 
esetén kerülni kell a dugulást eredményező tömlő-megtörést. 125 mm-nél 
nagyobb átmérőjű csővezeték esetén - a vezeték végét 1,2-1,5 m 
magasságban vezetve - körbeforgatható, 2 m hosszú és kb. 400 mm széles 
csúszdával kell a betonon elosztani. A csővezeték kiépítése után a szivattyút 
üzemképes állapotba kell hozni és az üzempróbát el kell végezni. 
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Autóbeton szivattyú esetén: Az építési helyre érkező autóbetonszivattyút a 
kijelölt, tereprendezett és az elosztógém akciórádiuszának megfelelő 
munkakörzetbe kell telepíteni. Beállás után a szivattyút biztonságosan le kell 
talpalni. A beállás során biztosítani kell a keverőtartályos betonszállító gépkocsik 
zavartalan szivattyúhoz-állásának lehetőségeit, lehetőleg kétoldali 
megközelítéssel. A beállás után el kell végezni az üzempróbát és az 
elosztógémet a szállítóvezeték előkészítését biztosító helyzetbe kell hozni. 

 
A szivattyú előkészítése: 

 
A szivattyúzás megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy a csővezeték 
belső felületén - a betonkeverék zavarmentes továbbítását biztosító - kenőfilm 
képződjék. A kenőfilm anyagát képező cementpépet, vagy cementhabarcsot 
közvetlenül a szivattyúzás megkezdése előtt a szivattyú fogadótartályába kell 
önteni és azt közepes teljesítménnyel át kell szivattyúzni a teljes vezetéken. A 
kenőfilmnek a csővezeték belső falára való felhordása után a betonkeverék 
szivattyúzása azonnal megkezdhető. 

 
A beton szivattyúzása:  

  
A szivattyúzás megkezdése előtt a szivattyú kezelőjének meg kell beszélnie a 
feladatot a munkát irányítóval és a betonbedolgozó brigáddal. 
Transzportbeton esetén a keverőtartályos betonszállító gépkocsikat a szivattyú 
fogadótölcséréhez kell irányítani. A betonszállító gépkocsi keverőtartályának, 
vagy munkahelyi beton előállítás esetén a keverőberendezésnek a szivattyú 
fogadótölcsérébe történő betonürítési sebességét ellenőrizni és irányítani kell. A 
fogadótölcsér rostján fennmaradó nagyobb szemszerkezetű kavicsokat el kell 
távolítani. 
A beton csővezetéken történő áramlási sebességét a szerkezet 
befogadóképessége, illetve a bedolgozás diktált üteme szerint kell szabályozni. 
Autós betonszivattyús betonemelés esetén a teleszkópgémet a bedolgozás 
igénye szerint folyamatosan irányítani kell, szükség szerinti átgémelésekkel, úgy, 
hogy a gémállás a szivattyú (elosztógémének) munkatartományán belül a 
mindenkori legkedvezőbb betonelosztást biztosítsa. 
Az autós betonszivattyú elosztógémének akciórádiuszát meghaladó esetben az 
elosztógémet össze kell hajtani, a letalpalás megszüntetésével új 
munkakörzetbe kell átállni. A szivattyúzás megkezdése előtt a csővezeték 
kellősítését ismételten végre kell hajtani. Napközben, a szivattyúzás alatt 
rendszeresen ellenőrizni kell a szivattyú üzemállapotát és el kell végezni ez előírt 
gépápolási munkákat. A szivattyúzás napi végeztével a szivattyút és a 
szállítóvezetéket ki kell tisztítani. Tisztításkor a betont a csővezetékből hirtelen 
üríteni nem szabad. Az ilyenkor keletkező gyors nyomásesés a csővezeték végét 
irányából kilendítheti, feltámasztási helyéről felemelheti. Ez, valamint a tisztítás 
során a vezetékből lökésszerűen távozó beton a közelben tartózkodók testi 
épségét veszélyeztetheti. Ezért a tisztítást csak a csővezeték (tömlő) végére 
szerelt felfogó kosárral szabad végezni és ügyelni kell arra, hogy a csővezeték 
(tömlő) végén senki se tartózkodjék. Amennyiben a szivattyúzás közben dugulás 
észlelhető, a szivattyút azonnal le kell állítani, s a csővezeték megnyitásával a 
dugulást előidéző betoncsomót el kell távolítani. A dugulást okozó 
betoncsomót a csővezetéken nem szabad átnyomni. Munkaközben szivattyú 
meghibásodás esetén a csővezetéket azonnal meg kell nyitni s a betont a 
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vezetékből bő vízzel ki kell mosni. A napi munka befejezte (a szivattyú és a 
vezeték kitisztítása) után el kell végezni az előírt gépápolást és az általános 
tisztítást. Autós betonszivattyú esetén az elosztógémet menetkész állapotnak 
megfelelően össze kell hajtogatni, illetve a tartozékokat össze kell rakni. 

 
A beton bedolgozása: 

 
A munkakörzet elfoglalása előtt fel kell vételezni a munkafeladathoz szükséges, 
raktárban tárolt szerszámokat, felszereléseket, segédeszközöket, 
védőfelszereléseket, azokat a munkakörzetbe kell szállítani és ott szükség szerint 
el kell rendezni. A betonozást megelőzően a munkát irányítóval közösen 
ellenőrizni kell az előzetes munkák műszaki állapotát, munkavégzés szerinti 
alkalmasságát, a munkakörzet, illetve a munkahely munkavédelmi 
megfelelőségét. A szivattyú kezelőjének bevonásával meg kell beszélni a napi 
feladatot és annak főbb, magatartást meghatározó körülményét, feltételét. Elő 
kell készülni a munkára az előírt védőeszközök, védőfelszerelések felvételével. A 
beton tömörítésére szolgáló vibrátort munkavégzésre alkalmas állapotba kell 
hozni, az áramvezető gumikábel, a közlőtengely és a rázótoldat vibrátorra 
szerelésével. A betonfogadó alakzatot (zsaluzatot) meg kell tisztítani és meg kell 
nedvesíteni. A zsaluzatot legfeljebb 30 cm vastag rétegekben terítve meg kell 
tölteni betonnal a betonszállító csővezeték, vagy autóbetonszivattyú 
elosztógémének végén levő tömlő, illetve fix csővezetékes nagy átmérőjű 
csővezeték végére szerelt csúszda irányításával. A betont – a szétosztályozódás 
elkerülése érdekében - mindig vízszintes rétegekben kell a zsaluzatba engedni. 
A merülővibrátort a lemezszerkezetek kivételével függőlegesen kell a betonba 
meríteni. A lemezszerkezetekben a rázófejet vízszintesen el kell fektetni a 
felületen, majd a betonba bemerülő rázófejet a betonrétegen vízszintesen át 
kell húzni. A merülővibrátor (annak rázófeje) tömörítés közben sem a zsaluzatot, 
sem az acélbetéteket nem érintheti. Keskeny szerkezetek, valamint sűrűn vasalt 
szerkezetek tömörítéséhez a vibrátorfejre szerelt kardtoldatot kell alkalmazni. 
Felületi (lap-, gerenda-, palló-) vibrátorokat lassú egyenletes sebességgel kell a 
beton felületén mozgatni. A felület minden pontján legalább kétszer kell a 
felületi vibrátorral áthaladni, párhuzamos sávokban 2-3 cm átfedéssel. A 
vibrálást akkor kell befejezni, amikor a betonréteg felületén megjelenik a 
cementpép és nem észlelhető légbuborék eltávozása a betonból. A lap- és 
pallóvibrátor fogantyúja szigetelt legyen. A vibrátort terheléssel indítani nem 
szabad. 
Vibrálás alatt a vibrátort kezelő dolgozónak bélelt védőkesztyűt és gumicsizmát 
kell viselnie. Mivel a bedolgozáshoz kívánatos nagyfrekvenciájú vibrátorok által 
képzett helyi vibráció értéke 0,5 m/sec2 érték feletti, a tömörítést a 
munkacsapaton belül felváltva úgy kell végezni, hogy egy-egy dolgozó 
munkaidejének legfeljebb 30%-ában legyen a vibrációs terhelésnek kitéve. 
Üzembe helyezés előtt a vibrátort rövid ideig szabadon kell próbajáratni és csak 
műszakilag hibátlan gépet szabad üzemeltetni. Üzem közben észlelt hiba 
esetén a vibrátort le kell állítani, feszültségmentesíteni kell és a munkát tartalék 
vibrátorral szabad csak folytatni. A vibrátort – áthelyezés során - a tápkábelnél 
fogva vonszolni tilos. Üzem közben a vibrátort őrizetlenül hagyni nem szabad. 
Nem szabad a vibrátort instabil, lezuhanás veszélyes módon (pl. fazsaluzatra 
helyezve) üzemeltetni. A napi munka befejezésekor a feszültségmentesített, 
villamos hálózatból kikapcsolt vibrátort és tartozékait meg kell tisztítani. Vízzel 
történő lemosás esetén a lemosást követően szárazra kell törölni. 18o-nál 
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meredekebb ferde lemezszerkezet kettős zsaluzatába bedolgozott beton 
tömörítését a felső zsaluzat fakalapáccsal történő ütögetésével kell 
végrehajtani. A 2 m-enként szabadon hagyott betonozó nyílás elérésekor a 
nyílást előre elkészített zsaluelemmel biztonságosan le kell zárni. 
A szerkezet vastagsági-, magassági méreteit a beton zsaluzatába juttatása 
során állandóan ellenőrizni kell. Kellően tömörített szerkezetek felületét 
lehúzóléccel síkba kell igazítani, az éleket, sarkokat kőműveskanállal kell 
kialakítani. 
Dilatációs hézag (munkahézag) készítése esetén a hézagléceket, vagy 
hézagvasakat, valamint az azokat rögzítő tüskéket el kell távolítani, úgy, hogy a 
beton a keletkező hézagba ne folyjon be. Fix csővezetékes szivattyúval történő 
betonozás esetén a betonszállító csővezetéket szükségszerűen át kell szerelni, a 
körelosztót, illetve csúszdát át kell helyezni. 
Munkavégzés közben a szerszámokat, felszereléseket, segédeszközöket a 
munkavégzéssel arányos gyakorisággal meg kell tisztítani, igazítani, 
meghibásodásuk esetén azokat ki kell cserélni. A munkakörzetben elvégzett 
munka után - a munkahelyen belül - újabb munkakörzetbe át kell állni, a 
szerszámok, felszerelések, segédeszközök átszállításával, átrakásával. A 
munkakörzet munkavédelmi megfelelőségét folyamatosan ellenőrizni kell. 
Ugyancsak folyamatosan ellenőrizni szükséges a védőfelszereléseket, a vibrátor 
üzembiztonságát és a munkavégzés érintésvédelmi előírásainak meglétét. A 
munka befejeztével a szerszámokat, segédeszközöket, felszereléseket meg kell 
tisztítani, munkakörzeten belül össze kell gyűjteni és rendezetten össze kell rakni. 
Az áramvezető gumikábelt, közlőtengelyt, rázótoldatot a vibrátorról le kell 
szerelni. A munkahelyen maradó vibrátort le kell takarni, illetve le kell zárni. A 
kész szerkezetet szükségszerűen le kell fedni, illetve takarni. 

 
Az elkészült beton- és vasbeton szerkezetek utókezelését az adott szerkezetre 
vonatkozó betontechnológiai előírás szerint kell elvégezni. 

   
Minőségi követelmények: 
A betonozási munka akkor tekinthető késznek, ha az előírt minőségű beton a 
megadott feltételek szerint kellő tömörítéssel bedolgozásra került, a szerkezet a 
mérettűrési határoknak megfelel, a szerkezet felső felülete az előírt 
megdolgozással (lehúzással) lesimításra került és a betonozáskor elhelyezendő 
szerelvények terv szerinti beépítése megtörtént. 
A beton előállítása során adagolt víz mennyiségén felül a munkahelyre érkező 
keverőtartályos betonszállító gépkocsi tartályába sem szállítás közben, sem az 
ürítést megelőzően vizet ereszteni nem szabad. Az ürítés utáni keverőtartály-
öblítéskor az öblítővizet maximális mértékben el kell távolítani, hogy az a 
következő töltés során a beton előírt keverési arányát ne módosítsa. 
A kizsaluzott felületek és élek csorbulásmentesek legyenek. A felületeken m2-
enként legfeljebb öt, együttesen 200 mm2-nél nem nagyobb csorbulás 
engedhető meg, amennyiben ez a szilárdsági követelményeket nem 
befolyásolja. 
A magassági mérettűréseknek a tervezetthez képest lemezszerkezetek esetén 
±10 mm-en belül kell maradni. Bordás lemezszerkezeteknél a bordák 
tengelytávolságát alulbordás lemezeknél ±0,5 cm, felülbordás lemezeknél ±10 
mm pontossággal, a lemezek és bordák hajlásszögét 1o eltérési pontossággal 
kell betartani. A lemezszerkezetek előírt felfekvési felülete a megadottnál kisebb 
nem lehet. 
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Héjszerkezetek geometriai tűréseire az MSZ 7658/2 szabvány előírásait kell 
alkalmazni. 
A vastagság a tervezettől ±10 mm-rel térhet el. 

 
Aljzatbeton: 
Az aljzatbetonok zsaluzást általában nem igényelnek, mert a felmenő falazat 
természetes megtámasztást képez. Szükség esetén élére állított pallóból kell 
zsaluzatot készíteni. A betonozandó felületet szeméttől, szennyeződéstől meg 
kell tisztítani. Az aljzatbetonban a terv szerinti helyeken hőtágulási hézagokat 
kell képezni. Hézagléceket kell a kitűzésnek megfelelő helyeken elhelyezni, 
magassági méretét ellenőrizni, és elmozdulás ellen betonacél tüskékkel 
biztosítani kell. Beállítás után olajozni kell. Betonozásra kerülő felület kétszeri 
nedvesítése után végezhető a munka. Szigetelésre készülő betonaljzatnál a 
nedvesítés elmarad. A felvonó üzembe helyezése előtt ellenőrizni kell a 
kapcsolók, végállás kapcsolók, jelzőberendezés üzemképességét, a kábelek, 
vezetékek szigetelését. Csak műszakilag kifogástalan állapotú berendezést 
szabad üzemeltetni. Munka közben észlelt hiba esetén azonnal üzemen kívül 
kell helyezni . A berendezés javítását csak szakember végezheti. Műszak végén, 
az üzemen kívül helyezett felvonót meg kell tisztítani. 
Amennyiben dilatációs hézag nem készül, a beton pontos magassági 
beállításához 1-3m-ként 0,25m széles betonsávokat kell kialakítani és pontos 
magasságban lehúzni . A betont teljes vastagságában kell a vezetősávok közé 
beteríteni belapátolással vagy beborítással. A közvetlenül beborított keveréket 
a burkolat, vagy az aljzat vastagságának megfelelően, a tömörödés 
figyelembevételével kell elteríteni. A födémen áthaladó csőhüvelyeket úgy kell 
betonozni, hogy a beton a hüvelyeket legalább 4 cm – es vastagságban 
körbevegye. 
A beton tömörítését kézi döngöléssel vagy gépi vibrálással kell végezni oly 
mértékig , hogy a betonon fészkek , üregek ne maradjanak , a felületen 
habarcsosodás jelentkezzen, és a keverékből a légbuborékok eltávozzanak . 
Gépi vibrálást csak földnedves és képlékeny betonok tömörítésénél szabad 
alkalmazni. Lapvibrátorok alkalmazásakor, a tömörítést párhuzamos sávokban 
2-3 cm átfedésben kell végezni. Üzembe helyezés előtt a vibrátort rövid ideig 
szabadon, kemény talajon kell próbajáratni, és csak műszakilag hibátlan 
gépekkel szabad dolgozni. 
A saját levében simított beton felületképzése során a tömörített és léccel 
megfelelően síkra lehúzott beton felületét fasimítóval egyenletesen kell 
lesimítani . A simított felületre egyenletes vékony rétegben 0,5 mm lyukbőségű 
szitán átszitált cementet kell szórni , majd az egyenletes nedvesítés érdekében a 
szárazon maradt felületeket vizes korongecsettel be kell fröcskölni és a 
cementtel beszórt felületet fa vagy acélsimítóval el kell simítani. Cementsimítást 
az aljzat elkészülte után legalább 24 órával kell készíteni . A cementsimítás 
készítése előtt a beton felületét meg kell tisztítani, majd a felhordásra kerülő 
simítóhabarcs vastagságával megegyező magasságú vezetőléceket kell 
elhelyezni és a magasságot ellenőrizni . Ha tágulási hézag készül , annak a 
simítórétegen is át kell haladnia . A vezetőléceket a tágulási hézagban kell 
elhelyezni. A vezetőlécek közé a kívánt magasságnak megfelelően be kell 
önteni és el kell teríteni a simítóhabarcsot, majd kőműveskanállal, fa- vagy vas 
simítóval tömöríteni kell és lehúzó léccel a vezetőlécek között tömörített 
felületet sík felületre kell lehúzni. A vezetőléc eltávolítása után, ha tágulási 
hézag nem készül, a helyére habarcsot kell tölteni. A felület simításakor a 
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dolgozónak térdvédőt kell használnia. Bizonyos esetekben a felületet hengerrel 
kell recézni. Ezt a munkát szakaszosan, a simítás előrehaladásával kell végezni. 
Télen kisebb hideg esetén gyékényszövettel kell letakarni a betont. Erős 
vízsugárral történő locsolás a friss betonnál nem használható, helyette 
permetszórófejes locsolás alkalmazható. Nagy melegben esetén a betont 
gyékényszövettel vagy pallózással takarjuk le , és ezen keresztül locsoljuk. A 
betonszerkezet utókezelését a vonatkozó betontechnológiai előírások 
figyelembevételével kell végezni.  

 
Minőségi követelmények: 

 
A falcsatlakozást úgy kell kialakítani, hogy a fémderékszög a csatlakozás teljes 
hosszában végighúzható legyen. Az aljzatbetonokat foltokban javítani nem 
szabad. A simított felület a megadott síkon karcolásmentes legyen. A felület 
recézése esetén a recék párhuzamosak legyenek. Recézés nélküli foltok ne 
maradjanak. Az aljzatbeton a megadott lejtésű legyen. 

 
Munkavédelmi Tervfejezet 

 
Készült: az 1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről egységes 
szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet, 
valamint a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján 
 
A kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi előírások: 
 
A kivitelezést végző vállalat saját hatáskörében kialakított általános 
munkavédelmi és balesetelhárítási előírásokat köteles betartani.  
A kivitelezési tevékenység során az alábbi szabványok munkavédelmi és 
biztonságtechnikai előírásait be kell tartani: 
  
 
* MSZ 13010/1.  Építési állványelemek  
* MSZ 15105- 65.  Építőipari földmunka  
* MSZ 20163- 85.  Építési állványelemek munkavédelmi követelményei  
* MSZ 04-900- 93.  Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 
követelményei  
* MSZ 04-901- 83.  Építőipari munkák, dúcolások és alapozások  
* MSZ 04-902- 83.  Épületszerelési munkák 
* MSZ 04-903- 83.  Kőműves munkák  
* MSZ 04-904-83.  Beton és vasbeton munkák 
* MSZ 04-965-84.  Építőipari gépek telepítési követelményei  
* 180/2007.(VII.12.) Kormány rendelet az országhatárt átlépő veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
 
A fenti szabványok előírásait abban az esetben is be kell tartani, ha már 
hatályon kívül helyezték azokat! 
További előírások: 
-  A kivitelezést kizárólag felelős műszaki vezető irányítása mellett szabad  
  végezni!  
-  Munkavégzést, csak kiviteli tervek munkavédelmi előírásait batartva 
lehet végezni! 
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Kivitelezés Minöségi Követelményei, Szabványok, Elöírások 
 

Általános leírás              
                         
A kivitelezési munkák végzése során a műszaki tervdokumentációkban előírt 
minőségi követelményeket be kell tartani! A tervezett szerkezetektől, 
termékektől, anyagfajtáktól eltérni csak abban az esetben lehetséges, ha az 
alkalmazni kívánt szerkezet, termék vagy anyag műszaki-, esztétikai-, 
használati-, és egyéb paraméterei a betervezetteket elérik vagy 
meghaladják, és a kivitelezési munkák elvégzésére megkötött szerződés ezt 
lehetővé teszi. Az eltérés igényét jelezni kell a tervező- és a beruházó felé. Az 
alkalmazhatóság kérdésében a beruházó, a tervező észrevételét figyelembe 
véve dönt. 
A kivitelezés során az építési termékre („minden olyan anyag, szerkezet, 
berendezés vagy több különböző részekből összeállított elem, amelyeket 
azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék”) 
vonatkoztatva köteles betartani, illetve szolgáltatni a 3/2003.(I.25.) GM-GKM-
KvVH együttes rendelet. Az építési termékek műszaki követelményeinek, 
megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és 
felhasználásának részletes szabályairól szóló előírásokat/követelményeket.  
 
A kivitelezés során be kell tartani munkavégzéshez kapcsolódó szabványok, 
előírások alkalmazását. Ezért minden vonatkozó építőipari MSZ-t érvényesnek 
kell tekinteni, még ha az, az alábbi felsorolásból kimaradt volna. Ott, ahol 
nincsen magyar szabvány, a honosított EN ISO szabványok érvényesek.  

 
1.1. Alkalmazandó fontosabb jogszabályok és szabványok  

 
Jogszabályok: 
 

 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról 
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
 4/2002.(II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken 

és építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről 

 11/1985. (VI. 22) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet egyes 
épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő 
termékek kötelező alkalmassági idejéről 

 191/2009.(IX.15.)Korm. rendelet az építőipari kivitelezésről 
 

Szabványok: 
 

 ÉPÍTÉSI TŰRÉSEK ÉS MODULKOORDINÁCIÓ 
 MSZ 20161:1983 Építőipari mértani paraméterek pontosságának számítási 

alapelvei 
 MSZ 20162:1985 Építőipari mértani paraméterek pontosságának ellenőrzése 
 MSZ 20164:1988 Építőipari méretpontosság statisztikai elemzése 
 MSZ 7658-1:1979 Építőipari tűrések. Építőipari mértani paraméterek 

pontosságának általános előírásai 
 MSZ 7658-2:1982 Építőipari tűrések. Pontossági osztályok 
 MSZ 7658-3:1984 Építőipari tűrések. Technológiai és funkcionális tűrések 
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 MSZ ISO 3443-7:1993 Építési tűrések. Az elfogadás kritériumainak alapelvei, és a 
konformitás ellenőrzése 2-es, statisztikai módszerrel 

 MSZ ISO 3443-8:1993 Építési tűrések. Méretvizsgálat és az építés ellenőrzése 
 MSZ ISO 7976-1:1992 Építészeti tűrések. Épületek és épületelemek mérési 

módszerei és eszközei 
 MSZ ISO 7976-2:1990 Építészeti tűrések. Épületek és épületelemek mérési pontjai 
 
   HŐTECHNIKAI SZABVÁNYOK 
 7_2006.(V.24.)TNM hővédelmi rendelet 
 MSZ EN ISO 7345:1997 Hőszigetelés. Fizikai mennyiségek és 

fogalommeghatározások  
 MSZ-04-140-2:1991 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai 

számításai. Hőtechnikai méretezés 
 
 HANGSZIGETELÉSI SZABVÁNYOK 
 MSZ 15601-1:2007 Épületen belüli hangszigetelési követelmények  
 MSZ 15601-2:2007 Homlokzati szerkezetek léghangszigetelési követelményei 
 

TŰZVÉDELEM 
9/2008.(II.22.) ÖTM – rendelet a tűzvédelemről 

 
AZ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 
SZABVÁNYOK JEGYZÉKE 
 
1.      ÁLTALÁNOS A KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABVÁNYOK 
MSZ-04-800:1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek általános előírásai 
MSZ ISO 4463-1:1992 Építőipari mérési és kitűzési módszerek. Tervezés és 
szervezés, mérési módok, elfogadási követelmények 
MSZ ISO 7077:1990 Általános alapelvek az építkezések geodéziai ellenőrző 
méréseinek végrehajtására 
MSZ ISO 7078:1990 Építkezési geodéziai munkálatok fogalom-meghatározásai 

 
2.      ÉPÍTÉSI MUNKÁK 
 
Keverékkészítés 
MSZ 4719:1982 Betonok 
MSZ 18293:1979 Homok, homokos kavics és kavics 
MSZ 4702-2:1997 Cementek. Követelmények és megfelelőségi feltételek 
MSZ 4706 szabvány-sorozat Cementkiegészítő anyagok  
MSZ 4717:1999 A cementek CaSO4 tartalmú kötésszabályozó anyagai 
MSZ 16000-2:1990 Habarcsok. Általános rendeltetésű habarcsok mintavétele 
és vizsgálati módszerei 

 
Dúcolás 
MSZ-04-801-2:1990 Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. Szádfalak, résfalak 
MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és 
alapozások biztonságtechnikai követelményei 
MSZ 15003:1989 Tervezési előírások a munkagödrök határolására, 
megtámasztására és víztelenítésére 
MSZ 15032:1986 Földmunkák és földművek fogalommeghatározásai 
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Zsaluzás és állványozás 
MSZ 20163:1985 Építési állványelemek munkavédelmi követelményei 
MSZ 13010-1:1979 Építési állványok. Általános előírások 
MSZ 13010-2:1985 Építési állványok. Munkaállványok műszaki és munkavédelmi 
követelményei 

  
ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK 
 
Irtás, föld- és sziklamunka 
MSZ 15032:1986 Földmunkák és földművek fogalommeghatározásai 
MSZ 15105:1965 Építőipari földmunka 
MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és 
alapozások biztonságtechnikai követelményei 
Alapozás 
MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és 
alapozások biztonságtechnikai követelményei 
MSZ-04-802-2:1990 Építő- és szerelőipari alépítmények. Síkalapok 

 
ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK 
 
Helyszíni beton és vasbeton munkák 
MSZ 15033:1979 Beton- és vasbetonszerkezeti fogalmak és meghatározások 
MSZ-04-803-5:1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Helyszínen készített beton 
és vasbeton szerkezetek 
MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák 
biztonságtechnikai követelményei 
MSZ ENV 13670-1:2000 

 
Falazás és egyéb kőműves munkák 
MSZ 15031:1953 Kőműves szerkezetek terminológiája 
MSZ-04-803-1:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Kőműves szerkezetek 
MSZ-04-903:1983 Munkavédelem. Kőműves munkák biztonság-technikai 
követelményei 
MSZ 551-1:1988 Égetett agyag falazó elemek. Általános műszaki előírások 

 
Ácsmunka 
MSZ-04-803-6:1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Ácsszerkezetek és 
teherhordó faszerkezetek 
MSZ 10144:1986 Teherhordó faszerkezetek anyagai 
MSZ 10145:1986 Teherhordó faszerkezetek faanyagának minőségellenőrzése 

  
Vakolás és rabicolás 
MSZ-04-803-9:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Vakolatok 
MSZ-04-803-4:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Gipsz, műmárvány és 
épületszobrász szerkezetek 

  
SZAKIPAR 
Tetőfedés 
MSZ 15038:1954 Tetőfedőmunkák terminológiája 
MSZ 15038-1:1982 Tetőfedőmunkák fogalom meghatározásai. Általános 
fogalmak 
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MSZ 15038-3:1983 Tetőfedőmunkák fogalom meghatározásai. Kiselemes 
fedések fogalmai  

  
Burkolás 
MSZ 15035:1979 Épületburkolatok terminológiája 
MSZ-04-803-12:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Homlokzat-burkolatok 
MSZ-04-803-13:1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Lap-burkolatok 
MSZ-04-803-14:1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Padlóburkolatok 
MSZ EN 1322:1999 Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Fogalom 
meghatározások és szakkifejezések 
MSZ EN 87:1993 Kerámia burkolólapok. Fogalom meghatározások, 
csoportosítás, jellemzők és megjelölés 
MSZ EN ISO 10545 szabványsorozat Kerámia burkolólapok vizsgálata 
MSZ EN 101:1994 Kerámia burkolólapok. A látható felületek karcolási 
keménységének meghatározása Mohs szerint 
MSZ EN 121:1993 Kis vízfelvételű extrudált 3%). Al. csoport£kerámia 
burkolólapok (E 
MSZ 3555 szabvány-sorozat Égetett agyag burkolóelemek 
MSZ 4754-1:1976 Beton burkolólapok. Minőségvizsgálat 

 
Bádogozás 
MSZ 15038:1954 Tetőfedőmunkák terminológiája 
MSZ 15038-1:1982 Tetőfedőmunkák fogalom meghatározásai. Általános 
fogalmak 
MSZ 7959-1:1978 Épületbádogos szerkezetek terminológiája. Szerkezeti elemek 
MSZ 7959-2:1978 Épületbádogos szerkezetek terminológiája. Vízgyűjtő és 
vízlevezető szerelvények 
MSZ 7959-5:1978 Épületbádogos szerkezetek terminológiája. Cserép- és 
palafedésű tetők fémlemezszegélyei 
MSZ 7945-1:1988 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. 
Általános előírások 
MSZ 7945-2:1988 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. Kifelé 
lejtő tetők ereszszegélye 
MSZ 7945-4:1988 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. 
Falszegély 
MSZ 7945-6:1989 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. 
Szerkezeti mozgási hézag tetősíkban történő lefedése 
MSZ 7946-1:1989 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők szerelvényeinek fémlemez 
szegélyei. Csatornaszellőző cső-szegély és -szellőzőfej 
MSZ-04-803-16:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Épületbádogos 
szerkezetek 
MSZ 7943-1:1986 Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Általános 
előírások 
MSZ 7943-2:1986 Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Ablak-könyöklő-
lefedés 
MSZ 7943-3:1986 Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Párkány-lefedés 
MSZ 7943-4:1986 Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Fal-lefedés 

 
Felületképzés 
MSZ-04-803-20:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Mázolt bevonatok 
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MSZ-04-803-21:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Festett bevonatok és 
tapéták 
MSZ 1891-4:1983 Acélfelületek előkészítése felületvédelemhez. Pácolt felületek 
vizsgálata és minősítése 
MSZ 17212:1984 Építményszerkezetek korrózióvédelmének alapelvei 
MSZ-04-262-1:1989 Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése. Mintavétel, 
vizsgálat és minősítés 
MSZ-04-262-2:1989 Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése. Tisztítási eljárások, 
tisztító anyagok minőségi követelményei, vizsgálatai és minősítése 
MSZ-04-262-3:1989 Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése. Kezelési eljárások 
és anyagok minőségi követelményei, vizsgálatai és minősítése 

 
Szigetelés 
MSZ 8292:1986 Vízszigetelő munkák fogalom meghatározásai 
MSZ-04-803-8:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Vízszigetelő szerkezetek 

 
 Azoknál az anyagoknál, szerkezeteknél, ahol a szabványnál szigorúbb a 

termék saját megfelelőségi feltétele, ott azt a követelményértéket kell 
figyelembe venni. 

 A szabványokban a „minőségi osztályozástól független követelményeket” 
teljesíteni kell. 

 Az elvégzett munkák minősítésére az MSZ-04.800:1989 az építőipari 
mérettűrésekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.  

 A kivitelezési munkák során a keletkező építési és bontási hulladékok 
vonatkozásában a 45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint kell 
eljárni a kivitelezőnek.  

 
 A fent felsorolt előírások – és szabványok aktualizálását a kivitelezés 

megkezdése előtt el kell végezni! 
 A felsorolt előírások javarészt az építőmesteri- és a szakipari munkákra 

vonatkoznak. Ezen felül betartandók még azon szerelőipari vonatkozású 
előírások is, melyekre a szakági terveknél található utalás, és visszahatnak az 
“építész munkarészre”. 

 
Ez a terv építész kiviteli terv, szándéka szerint tartalmaz minden olyan adatot, 
mely az épület kivitelezése során egy szakavatott kivitelezőnek szükséges 
lehet. Az ezen felüli további adatok megtalálhatók az érvényes és hatályos 
állami-, ágazati előírásokban, szabványokban, valamint technológiai-, 
alkalmazási leírásokban rögzítettek.  

   
  A TERV CSAK EGYSÉGÉBEN, VALAMENNYI (SZAKÁGI) MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, 

MŰSZAKI RAJZZAL EGYÜTT ÉRTELMEZHETŐ ÉS ÉRVÉNYES.  
 

Ez a terv nem módosítja a vonatkozó (fent is említett) előírásokat, azoktól való 
eltérés a kivitelezés során nem szükséges és nem is lehetséges.  
 
A kivitelezés során be kell tartani valamennyi vonatkozó általános és eseti 
előírást, (OTÉK, OTSZ, Munkavédelmi előírások, Technológiai előírások, stb.) 
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Rétegrendi kimutatás: 
 

Tető – A: 
1./ SAJTOLT CSEREP TETŐFEDÉS 
2./ LÉCEZÉS 
3./ ELLENLÉCEZÉS 
4./ DÖRKEN TETŐFÓLIA 
5./ STATIKAI TERV SZERINTI TETŐSZERKEZET 
 
Födém – B: 
1./ PADLÁS 
2./ 15+10 CM ROCKWOOL HŐSZIGETELÉS 
3./ FA RÁCSOSTARTÓS TETŐSZERKEZET STATIKAI KIVITELI TERV SZERINT 
4./ PÁRAZÁRÓ FÓLIA 
5./ RIGIPS RF – TŰZÁLLÓ GIPSZKARTON ÁLLMENNYEZET 
 
Padló - C: 
1./ 1,5 CM KERÁMIA BURKOLAT RAGASZTVA 
2./ 7,0 CM SIMÍTOTT ALJZATBETON 
3./ 1 RTG TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS 
4./ 6,0 CM AUSTROTHERM AT N100 HŐSZIGETELÉS 
5./ 0,5 CM 1 RÉTEG VILLAS O-V4 T/K TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS 
6./ 12 CM SIMÍTOTT VASALT ALJZATBETON 
7./ 10 CM KAVICSÁGYAZAT 
 

 Külső térburkolat: 
 1./ 6,0 CM SZÜRKE FRÜHWALD CLASSIC TÉRKŐ 

2./ 3,0 CM 0-4 ÁGYAZÓ HOMOK 
3./ 8,0 CM CKT TÖMÖRÍTETT BETON RÉTEG 
4./ 15 CM 0-55 KAVICSÁGYAZAT TÖMÖRÍTVE 
5./ 90 %-ra Tömörített talajréteg 
 

 Külső falszerkezet: 
 1./ 1,50 CM BELSŐ VAKOLAT – CSAK LÁTSZÓ RÉSZEKEN 

2./ 30,0 CM POROTHERM 30 N+F KÉZI FALAZÓELEMES TÉGLAFAL 
3./ 10,0 CM ROCKWOOL AT  KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS 
4./ ÜVEGHÁLÓ RAGASZTÓ ÁGYAZATBA 
5./ KÜLSŐ HOMLOKZATI NEMESVAKOLAT 
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GÉ-65. MÉRNÖKIRODA KFT. 
4754 GÉBERJÉN, KOSSUTH U. 5. SZ. 

email: ge65kft@gmail.com  Tel: 30/9785-595 kamarai azonosító: C-15-3463  
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        Száma : 006/2017. 
 
 
 

TERVJEGYZÉK 

 
 

- RÉGI MOZI- ÉS BÉRLAKÁS FILMTÖRTÉNETI BEMUTATÓ 
ÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK építész Kiviteli 
tervdokumentációjához 

 
Építtető : MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   

4700 MÁTÉSZALKA, HŐSÖK TERE 9. SZ. 
 

Építés helye : 4700 Mátészalka, KOSSUTH U. 40. SZ. – 3126. HRSZ. 
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Oldal   Iratmegnevezése      Lépték
  

 
ÉK-HE-01. Helyszínrajz M = 1:500  
ÉK-A-01. Földszinti Alaprajz     M = 1:50  
ÉK-A-02. Tető Alaprajz     M = 1:50  
ÉK-M-01. A. A. Metszet  M = 1:50  
ÉK-M-02. B.B. Metszet  M = 1:50  
ÉK-H-01. Nyugati Homlokzat M = 1:50  
ÉK-H-02. Déli Homlokzat M = 1:50  
ÉK-H-03. Keleti Homlokzat M = 1:50  
ÉK-H-04. Északi Homlokzat M = 1:50  
 Asztalos konszignáció       
 Lakatos konszignáció       

 
Géberjén,  
 


